

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 内竹板山線改良工事	土木一式	板山	道路改良 L=100m	第2四半期	7	1
五十公野岩井戸石喜線改良工事	土木一式	石喜	道路改良 L=170m	第2四半期	7	12
七葉小館野小路線改良工事	土木一式	新保小路	道路改良 L=90m	第3四半期	10	3
上楠川線改良工事	土木一式	上楠川	道路改良 L=70m	第3四半期	10	2
古太田川左岸線改良工事	土木一式	下興野	側溝改良 L=200m	第1四半期	6	11
【総合評価】 米子旧県道線改良工事	土木一式	真野原外	側溝改良 L=360m	第2四半期	8	2
山内線改良工事	土木一式	山内	道路改良 L=160m	第2四半期	7	1
緑中央線改良工事	土木一式	緑町1丁目	側溝改良 L=90m	第1四半期	6	9
八幡新田神社線改良工事	土木一式	八幡新田	側溝改良 L=180m	第3四半期	12	2
天ノ原線改良工事	土木一式	天ノ原	側溝改良 L=125m	第2四半期	7	9
松岡本線改良工事	土木一式	松岡	側溝改良 L=140m	第1四半期	6	9
下三光南橋線改良工事	土木一式	南橋	道路改良 L=50m	第2四半期	7	11
姫田線改良工事	土木一式	岡田	道路改良 L=100m	第2四半期	7	11
横山2号線改良工事	土木一式	横山	道路改良 L=70m	第1四半期	5	8
小出線改良工事	土木一式	小出	側溝改良 L=100m	第2四半期	7	9
佐々木駅則清線改良工事	土木一式	則清	側溝改良 L=22m	第2四半期	9	12
養飯線改良工事	土木一式	飯島甲	側溝改良 L=100m	第1四半期	6	8
中央町向中条線改良工事	土木一式	中田町3丁目	道路改良 L=200m	第2四半期	9	3
五十公野豊町線改良工事	土木一式	豊町1丁目	側溝改良 L=40m	第3四半期	10	3
緑中央線改良工事	土木一式	中央町5丁目	側溝改良 L=136m	第1四半期	4	6
砂山朴中線改良工事	土木一式	砂山	側溝改良 L=70m	第1四半期	4	6
曾根線改良工事	土木一式	曾根	側溝改良 L=50m	第2四半期	9	12

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
三ノ宮線改良工事	土木一式	竹俣万代	道路改良 L=30m	第3四半期	10	2
関妻川口線改良工事	土木一式	川口	側溝改良 L=175m	第1四半期	5	8
金塚八幡神社線改良工事	土木一式	上金塚	側溝改良 L=80m	第1四半期	4	7
松原線舗装工事	ほ装	荒町	舗装工 L=360m	第2四半期	9	12
内竹板山線舗装工事	ほ装	板山	舗装工 L=100m	第3四半期	10	12
五十公野岩井度石喜線舗装工事	ほ装	石喜	舗装工 L=170m	第3四半期	10	12
七葉小館野小路線舗装工事	ほ装	新保小路	舗装工 L=90m	第3四半期	10	3
【総合評価】 西新発田駅竹ヶ花線舗装工事	ほ装	富塚町1丁目 他	舗装工 L=1,400m	第1四半期	5	8
中森線舗装工事	ほ装	麓	舗装工 L=120m	第1四半期	5	7
緑中央線削井工事	さく井	中央町5丁目	消雪井戸 1箇所	第1四半期	6	10
緑中央線消雪パイプ設置工事	土木一式	中央町5丁目	メインパイプ L=220m	第2四半期	8	11
【総合評価】 新井田舟入線改良工事	土木一式	中曽根町2	側溝改良 L=80m	第2四半期	9	1
内竹板山線歩道設置工事	土木一式	板山	歩道設置 L=80m	第2四半期	8	11
川東小学校グラウンド整備工事	土木一式	下羽津	グラウンド整備 1式	第1四半期	5	12
川東小学校グラウンド施設整備工事	とび・土工・ コンクリート	下羽津	グラウンド周辺施設整備 1式	第1四半期	5	11
【総合評価】 月岡温泉景観整備工事	ほ装	月岡温泉	舗装工(景観) L=150m	第2四半期	7	11
【総合評価】 五十公野公園野球場改修工事	土木一式	五十公野	表土鋤取V=640㎡ 路盤工A=3,200㎡ 表層工A=3,200㎡ 付帯施設工N=1式 暗渠排水工N=1式	第2四半期	8	3
食品工業団地造成I期工事	土木一式	岡田	造成工 1式 道路築造工 1式 排水施設工 1式	第2四半期	7	3
新発田駅東交通広場造成工事	土木一式	豊町2丁目	造成工 A=2,365㎡ L型擁壁工 L=120m 側溝工 1式	第2四半期	8	2
新発田駅東交通広場舗装工事	ほ装	豊町2丁目	舗装工 1式	第3四半期	12	3
新発田駅東エレベーター設置(土木)工事	土木一式	豊町2丁目	現場打ちボックスカルバート工 1式 仮土留工 N=76枚 基礎杭工 N=4本	第2四半期	8	1
【総合評価】 新発田駅東交通広場消雪井戸設置工事	さく井	豊町2丁目	消雪用井戸 1基	第3四半期	12	3

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
新発田駅東交通広場消雪パイプ設置工事	土木一式	豊町2丁目	消雪パイプ L=210m	第4四半期	1	3
【総合評価】 新発田駅東交通広場植栽工事	造園	豊町2丁目	植栽工 1式	第3四半期	12	3
新発田駅東交通広場照明設置工事	電気	豊町2丁目	照明工 1式	第2四半期	9	2
【総合評価】 街なみ環境整備事業新発田川(寺町工区)護岸整備その2工事	土木一式	中央町2丁目 他	護岸工L=110m	第3四半期	10	3
諏訪神社前電源設備 設置その2工事	電気	諏訪町3丁目	開閉器盤設置 n=7面	第2四半期	8	12
月岡大橋歩道橋修繕工事	塗装	月岡	塗装塗り替え工 A=840㎡	第2四半期	7	11
西ヶ輪線1号橋修繕工事	土木一式	大手町2,3丁目	床版増厚工 A=9㎡	第3四半期	10	12
【総合評価】 西名柄橋修繕工事	土木一式	西名柄他	伸縮装置設置 N=6箇所 舗装打替工 A=1,110㎡ 塗装塗り替え工 A=1120㎡	第3四半期	10	3
県立病院跡地公園整備6期工事	電気	大手町4丁目	イベント用電源1式、照明工1式、放送設備1式	第2四半期	8	12
県立病院跡地公園整備7期工事	土木一式	大手町4丁目	板塀工L=316m、石積工L=41.4m、縁石工L=146.2m	第1四半期	5	12
県立病院跡地公園整備8期工事	土木一式	大手町4丁目	階段工、給水工、車止め工、水飲み工 1式	第2四半期	7	3
【総合評価】 県立病院跡地公園整備9期工事	造園	大手町4丁目	植栽工 1式	第2四半期	7	12
県立病院跡地公園整備10期工事	ほ装	大手町4丁目	舗装工 1式	第3四半期	11	3
島潟荒町線(東新工区第2区間)整備その5工事	土木一式	東新町1丁目	道路整備工 L=185m	第1四半期	6	11
島潟荒町線(東新工区第2区間)整備その6工事	土木一式	東新町1丁目	道路整備工 L=50m	第3四半期	11	1
島潟荒町線(東新工区第2区間)舗装工事	ほ装	東新町1丁目	舗装工 L=160m	第1四半期	5	9
【総合評価】 島潟荒町線(東新工区第2区間)舗装その2工事	ほ装	東新町1丁目	舗装工 L=240m	第3四半期	11	3
島潟荒町線(東新工区第2区間)さく井工事	さく井	東新町1丁目	消雪井戸 1箇所	第3四半期	11	1
島潟荒町線(東新工区第2区間)消雪パイプ設置工事	土木一式	東新町1丁目	消雪パイプ L=460m	第4四半期	1	3
島潟荒町線(東新工区第2区間)植栽設置工事	造園	東新町1丁目	施工延長 L=460m	第4四半期	1	3
西新発田五十公野線(東豊工区)改良その6工事	土木一式	東新町4丁目	施工延長 L=140m	第1四半期	6	11
西新発田五十公野線(東豊工区)改良その7工事	土木一式	東新町4丁目	施工延長 L=260m	第1四半期	6	1

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
西新発田五十公野線(東豊工区)舗装その2工事	ほ装	東新町4丁目	施工延長 L=140m	第2四半期	9	11
【総合評価】 西新発田五十公野線(東豊工区)舗装その3工事	ほ装	東新町4丁目	施工延長 L=510m	第3四半期	11	3
西新発田五十公野線(東豊工区)さく井工事	さく井	東新町4丁目	消雪井戸 1箇所	第2四半期	7	10
西新発田五十公野線(東豊工区)消雪パイプ設置工事	土木一式	東新町4丁目	消雪パイプ L=300m	第2四半期	9	12
五十公野公園荒町線橋梁(下部)A1工事	土木一式	五十公野、荒町	N=1式	第2四半期	7	1
五十公野公園荒町線第2工区道路整備その2工事	土木一式	豊町3丁目	施工延長 L=17m	第1四半期	6	9
五十公野公園荒町線第5工区道路整備工事	土木一式	豊町3丁目	施工延長 L=200m	第2四半期	7	1
五十公野公園荒町線第1工区道路整備その4工事	土木一式	五十公野、荒町	施工延長 L=600m	第2四半期	7	1
五十公野公園荒町線橋梁(下部)A2工事	土木一式	豊町3丁目	N=1式	第2四半期	9	3
【総合評価】 五十公野公園荒町線第5工区舗装工事	ほ装	豊町3丁目	施工延長 L=200m	第3四半期	11	3
菅谷保育園外壁改修工事	建築一式	菅谷	屋根及び外壁改修工事 屋根改修面積749㎡、外壁改修面積406㎡	第1四半期	5	7
地域交流センターきやり館空調機改修工事	管	中央町3丁目	空調設備の改修工事 空調用冷水水器1基、冷却塔1基、冷温水・冷却水ポンプ各1台	第2四半期	9	12
月岡カリオンタワー音具補修工事	電気	月岡	メロディ制御装置改修工事 カリオン制御機器1式、メロディソフト(全20曲)1式、カリオン鳴動ハンマー20か所	第2四半期	7	11
一王子避難小屋外部改修工事	建築一式	虎丸	屋根及び外壁改修工事 構造規模:CB造平屋建て 延べ面積30㎡	第1四半期	5	10
弓道場の場外部改修工事	建築一式	小舟町2丁目	屋根と外壁改修工事 構造規模:S造平屋建て 60㎡	第1四半期	6	11
加治川児童クラブ棟外壁改修工事	建築一式	川口	外壁改修工事 外壁サイディングの張替 改修面積224㎡	第1四半期	5	9
生涯学習センター非常用電源取替工事	電気	中央町5丁目	非常用電源(蓄電池)取替工事 シール形据置鉛蓄電池(容量6V120Ah/10Hr) 18個	第2四半期	9	11
住吉小学校校舎増築(建築)工事	建築一式	住吉町3丁目	住吉小学校普通教室棟、渡り廊下棟の増築工事 普通教室棟:RC造3階建て 延べ面積 967㎡ 渡り廊下棟:RC造3階建て 延べ面積 354㎡	第1四半期	5	H28・5
【総合評価】 住吉小学校校舎増築(電気設備)工事	電気	住吉町3丁目	住吉小学校普通教室棟、渡り廊下棟の増築工事に伴う電気設備工事 普通教室棟:RC造3階建て 延べ面積 967㎡ 渡り廊下棟:RC造3階建て 延べ面積 354㎡	第1四半期	6	H28・5
【総合評価】 住吉小学校校舎増築(機械設備)工事	管	住吉町3丁目	住吉小学校普通教室棟、渡り廊下棟の増築工事に伴う機械設備工事 普通教室棟:RC造3階建て 延べ面積 967㎡ 渡り廊下棟:RC造3階建て 延べ面積 354㎡	第1四半期	6	H28・5

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
五十公野小学校基礎等解体工事	とび・土工・コンクリート	五十公野	校舎の基礎解体工事 解体部分の1階床面積 3,659㎡	第2四半期	7	3
藤塚小学校耐震補強改修工事	建築一式	藤塚浜	校舎の耐震補強工事 対象部分の延べ面積 2,325㎡	第1四半期	6	10
菅谷小学校耐震補強改修工事	建築一式	繁山	校舎の耐震補強工事 対象部分の延べ面積 2,792㎡	第1四半期	6	10
米子小学校下水道接続工事	管	真野原外	下水道接続工事 既設浄化槽(校舎用1か所、プール用1か所)撤去、汚水配管切り直し L=60m程度	第2四半期	7	9
川東小学校前庭外構整備工事	土木一式	下羽津	前庭の舗装工事及び消雪パイプ設置工事 AS舗装 1465㎡、消雪パイプ散水館 236m	第1四半期	6	9
二葉小学校プール新築(建築)工事	建築一式	中田町3丁目	プールの建設工事を行うもの プール:水面積 325㎡、4コース 付属屋:木造平屋建て 延べ面積 91㎡	第1四半期	6	12
二葉小学校プール新築(機械設備)工事	管	中田町3丁目	プールの建設工事に伴う 機械設備工事 プール:水面積 325㎡、4コース 付属屋:木造平屋建て 延べ面積 91㎡	第1四半期	6	12
二葉小学校旧プール解体工事	建築一式	中田町3丁目	既存プールの解体工事 コンクリートプール:水面積 325㎡ 付属屋(機械室):30㎡	第2四半期	7	10
五十公野小学校屋内体育館トイレ棟増築(建築)工事	建築一式	五十公野	屋内体育館トイレ棟増築工事 構造規模:鉄骨造平屋建て 延べ面積 47㎡	第2四半期	9	12
五十公野小学校屋内体育館トイレ棟増築(機械設備)工事	管	五十公野	屋内体育館トイレ棟増築工事に伴う 機械設備工事 構造規模:鉄骨造平屋建て 延べ面積 47㎡	第2四半期	9	12
第一中学校グラウンド防砂ネット改修工事	建築一式	御幸町4丁目	グラウンドに防球ネットの建替え工事 既設防球ネット(H=9m、L=80m)撤去、防球ネット(H=12m、L=120m)設置	第3四半期	10	12
五十公野共同調理場新築(建築本体)工事	建築一式	五十公野	共同調理場新築工事 構造規模:鉄骨造2階建て 延べ面積 1,326㎡	第1四半期	5	3
【総合評価】 五十公野共同調理場新築(電気設備)工事	電気	五十公野	共同調理場新築工事に伴う 電気設備工事 構造規模:鉄骨造2階建て 延べ面積 1,326㎡	第1四半期	6	3
【総合評価】 五十公野共同調理場新築(衛生設備)工事	管	五十公野	共同調理場新築工事に伴う 衛生設備工事 構造規模:鉄骨造2階建て 延べ面積 1,326㎡	第1四半期	6	3
【総合評価】 五十公野共同調理場新築(空調設備)工事	管	五十公野	五十公野共同調理場新築工事に伴う 空調設備工事一式 構造規模:鉄骨造2階建て 延べ面積 1,326㎡	第1四半期	6	3
五十公野共同調理場削井工事	さく井	五十公野	消雪パイプ用井戸の削井工事 削井工:HIVPφ 250 L=40m、揚水管:SGPφ 100 L27.5m、融雪用電力装置(独立型)1組	第2四半期	8	11
加治川中学校給食搬入室増築及び給食棟内部改修工事	建築一式	川口	給食搬入室の増築工事 木造平屋建て 増築面積:9.5㎡ 既設厨房(100㎡)厨房機器 撤去一式	第2四半期	7	9
中浦小学校調理室空調設備設置工事	管	乙次	調理室空調設備の新設工事 厨房用エアコン2組、空調用開閉器盤1面	第2四半期	7	9
市民文化会館給水管改修工事	管	中央町4丁目地内	給水管改修工事 構造規模:RC造 地上5階、地下1階 延べ面積5,648㎡ 給水管更新工事一式、給水管仮設工事一式	第2四半期	7	11
【総合評価】市民文化会館天井改修工事	建築一式	中央町4丁目	ホール客席部分の天井耐震化工事 既存天井材撤去、耐震用天井下地による天井新設 783㎡程度	第3四半期	10	3

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
【総合評価】 市民文化会館天井改修(電気設備)工事	電気	中央町4丁目	ホール客席部分の天井耐震化工事に伴う電気設備工事 対象面積783㎡ 客席照明、非常用照明、聴講設備、配 管・配線など 撤去・新設	第3四半期	10	3
【総合評価】 市民文化会館天井改修(機械設備)工事	管	中央町4丁目	ホール客席部分の天井耐震化工事に伴う機械設備工事 対象面積783㎡ 空調機、換気口、空調・換気ダクト、保温 撤去・新設	第3四半期	10	3
新発田駅西口エレベーター建設他工事	建築一式	諏訪町1丁目	西口にエレベーターとキャノピーを設置工事 西口EV建屋 構造及び規模:鉄骨造平屋 16㎡、EV 1基 西口キャノピー 構造及び規模:鉄骨造平屋 W2.3m× L17.5m	第1四半期	4	12
駅東交通広場既存施設撤去工事	建築一式	豊町2丁目	新発田駅の駅東交通広場内の既存施設等解体工事 トイレ棟(木造平屋建て 32㎡)1棟、駐輪場 2棟(鉄骨造平 屋建て 17㎡、23㎡)、AS舗装 460㎡ 撤去一式	第1四半期	5	8
【総合評価】 県立病院跡地公園整備防災倉庫(建築) 工事	建築一式	大手町6丁目	備蓄倉庫新築工事 構造規模:RC造平屋建て 延べ面積 52㎡	第1四半期	6	3
県立病院跡地公園整備防災倉庫(電気 設備)工事	管	大手町6丁目	備蓄倉庫設置に伴う電気設備工事 構造規模:RC造平屋建て 延べ面積 52㎡	第2四半期	8	3
【総合評価】 県立病院跡地公園整備付帯施設(建築) 工事	建築一式	大手町6丁目	トイレ棟等設置工事 トイレ棟(18㎡)、パーゴラ(26㎡)、シェルター(81㎡)など	第2四半期	8	3
カルチャーセンターアリーナ空調設備外 部機械室(電気設備)工事	管	中央町4丁目	アリーナ空調設備改修による外部機械室増築に伴う 機械設備工事1式 構造:RC造平屋建て 規模:建築面積199m2	第1四半期	5	3
カルチャーセンターアリーナ空調設備外 部機械室(機械設備)工事	電気	中央町4丁目	カルチャーセンターアリーナ空調設備改修による外部機械 室増築に伴う電気設備工事1式 構造:RC造平屋建て 規模:建築面積199m2	第1四半期	5	3
高齢者レクリエーションセンター空調設備 改修工事	管	五十公野	空調設備機器の入替え工事 GHP空調機 室外機2台、室内機10台	第2四半期	7	12
青少年宿泊施設改修(建築)工事	建築一式	上赤谷	赤谷小学校を青少年宿泊施設に改修を行うもの 構造規模:RC造2階建て 延べ面積 2,040㎡	第2四半期	7	1
青少年宿泊施設改修(電気設備)工事	電気	上赤谷	青少年宿泊施設整備工事に伴う電気設備工事一式 構造規模:RC造2階建て 延べ面積 2,040㎡	第2四半期	7	1
青少年宿泊施設改修(機械設備)工事	管	上赤谷	青少年宿泊施設整備工事に伴う機械設備工事一式 構造規模:RC造2階建て 延べ面積 2,040㎡	第2四半期	7	1
川東コミュニティセンター新築(建築本 体)工事	建築一式	下羽津	川東地区コミュニティセンターの新築工事 構造規模:鉄骨造平屋建て 延べ面積777㎡	第1四半期	5	H28-6
【総合評価】 川東コミュニティセンター新築(電気設 備)工事	電気	下羽津	川東地区コミュニティセンター新築に伴う 電気設備工事 構造規模:鉄骨造平屋建て 延べ面積777㎡	第1四半期	6	H28-6
【総合評価】 川東コミュニティセンター新築(衛生設 備)工事	管	下羽津	川東地区コミュニティセンター新築に伴う 衛生設備工事 構造規模:鉄骨造平屋建て 延べ面積777㎡	第1四半期	6	H28-6
【総合評価】 川東コミュニティセンター新築(空調設 備)工事	管	下羽津	川東地区コミュニティセンター新築に伴う 空調設備工事 構造規模:鉄骨造平屋建て 延べ面積777㎡	第1四半期	6	H28-6
豊浦保健センター栄養実習室空調設備 改修工事	管	乙次	栄養実習室の空調設備改修工事 既設暖房機2台撤去、厨房用エアコン2組新設	第2四半期	9	11
米子保育園調乳室設置工事	建築一式	真野原	調乳室設置工事 調乳室(6㎡)新設、手洗い1か所新設、便器1組取替え	第2四半期	9	11
紫雲の郷空調設備改修工事	管	藤塚浜	浴室更衣室の空調設備機器の入替工事 GHP空調機 室内機7台 取替え	第2四半期	9	11

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
健康プラザしうんじ改修工事	建築一式	真野原外	既存事務室改修工事 ・風除室新設 ・カウンター、アルミシャッター等の設置 ・既存間仕切り等の解体撤去 ・屋外サインパネル設置 ・屋外掲示板の移設	第3四半期	11	2
米子教職員住宅解体工事	とび・土工・コンクリート	米子	米子教職員住宅解体工事 教職員住宅 木造平屋建て 87㎡ × 3棟 教職員住宅用車庫 棟鉄骨造平屋建て 97㎡	第2四半期	9	11
新発田北部処理分区舗装復旧(1186他2)工事	ほ装	富塚町3丁目	舗装工 A=760㎡	第1四半期	5	7
新発田北部処理分区舗装復旧(1162他14)工事	ほ装	富塚町2・3丁目	舗装工 A=4240㎡	第1四半期	5	8
新発田北部処理分区舗装復旧(1189他6)工事	ほ装	富塚町3丁目	舗装工 A=1840㎡	第1四半期	5	8
新発田北部処理分区(1125他9)管渠工事	土木一式	富塚町1・2丁目	推進工φ 200 L=350m 開削工φ 200 L=156m 開削工φ 150 L=48m	第1四半期	5	2
新発田北部処理分区(1135他5)管渠工事	土木一式	富塚町2丁目	推進工φ 200 L=57m 開削工φ 150 L=502m	第1四半期	6	2
新発田北部処理分区(1124他5)管渠工事	土木一式	富塚町1丁目	開削工φ 200 L=79m 開削工φ 150 L=363m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(1209)管渠工事	土木一式	富塚町3丁目	推進工φ 200 L=118m 開削工φ 150 L=26m	第2四半期	9	3
【総合評価】 新発田北部処理分区(581他1)管渠工事	土木一式	城北町3丁目	推進工φ 650 L=225m 推進工φ 800 L=38m	第2四半期	7	3
【総合評価】 新発田北部処理分区(506他1)管渠工事	土木一式	城北町2丁目	推進工φ 500 L=228m	第2四半期	7	3
【総合評価】 新発田北部処理分区(472他7)管渠工事	土木一式	城北町2丁目	推進工φ 500 L=228m	第2四半期	7	3
新発田北部処理分区(989-1他1)管渠工事	土木一式	舟入町3丁目	開削工φ 150 L=71m	第3四半期	10	1
新発田東部処理分区(822)管渠工事	土木一式	豊町4丁目	開削工φ 150 L=30m	第1四半期	6	8
新発田東部処理分区(725他4)管渠工事	土木一式	五十公野	開削工φ 150 L=160m	第1四半期	6	12
新発田東部処理分区(719-1他4)管渠工事	土木一式	五十公野	推進工φ 200 L=270m	第2四半期	7	3
新発田東部処理分区(708他4)管渠工事	土木一式	五十公野	推進工φ 200 L=330m 開削工φ 150 L=50m	第2四半期	7	3
【総合評価】 新発田東部処理分区(700他4)管渠工事	土木一式	五十公野	開削工φ 200 L=230m 開削工φ 150 L=360m	第1四半期	6	2
新発田東部処理分区(732他4)管渠工事	土木一式	五十公野	推進工φ 350・200 L=140m 開削工φ 200 L=370m	第2四半期	7	3

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
新発田東部処理分区(1051-1他2)管渠工事	土木一式	大栄町5丁目	開削工φ 150 L=190m	第1四半期	6	12
新発田北部処理分区舗装復旧(701他)工事	ほ装	舟入町2丁目 他	舗装工 A=3,000㎡	第2四半期	7	10
新発田北部処理分区舗装復旧(1120他)工事	ほ装	富塚町1丁目	舗装工 A=2,200㎡	第2四半期	7	10
新発田東部処理分区舗装復旧(859他)工事	ほ装	豊町4丁目他	舗装工 A=3,000㎡	第2四半期	9	11
新発田北部処理分区(893S他4)管渠工事	土木一式	中曽根町2・3丁目	開削工φ 150 L=141.4m	第2四半期	9	1
新発田北部処理分区(1038-1他9)管渠工事	土木一式	舟入町1・3丁目	推進工φ 250 L=72.8m 推進工φ 200 L=180m	第2四半期	8	3
新発田北部処理分区(622)管渠工事	土木一式	中曽根町1丁目	開削工 φ 150 L=124.0m	第3四半期	10	2
新発田北部処理分区(648他1)管渠工事	土木一式	中曽根町1丁目	開削工 φ 150 L=91.6m	第2四半期	7	10
新発田北部処理分区(721-1)管渠工事	土木一式	西園町3丁目	開削工 φ 150 L=30.5m	第2四半期	8	11
新発田北部処理分区(887他1)管渠工事	土木一式	西園町2丁目	開削工 φ 150 L=138.5m	第3四半期	10	2
新発田北部処理分区舗装復旧(555-2他)工事	ほ装	中曽根町1丁目	舗装工 A=3,000m ²	第1四半期	6	10
新発田北部処理分区舗装復旧(804他)工事	ほ装	中曽根町3丁目	舗装工 A=3,500m ²	第1四半期	6	10
新発田北部処理分区舗装復旧(1061-2他)工事	ほ装	舟入町2・3丁目	舗装工 A=2,000m ²	第2四半期	9	12
豊浦北部第4処理分区(175-S1)管渠工事	土木一式	下中ノ目	開削工φ 150 L=52m	第1四半期	6	9
豊浦北部第4処理分区舗装復旧(140他17)工事	ほ装	下中ノ目	舗装工 A=2,413㎡ 区画線工 L=388m	第1四半期	6	8
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(138)管渠工事	土木一式	大伝	推進工φ 200 L=112m	第1四半期	6	11
豊浦北部第4処理分区(135他10)管渠工事	土木一式	大伝・乙次	推進工φ 200 L=253m 開削工φ 150 L=121m	第1四半期	6	12
豊浦北部第4処理分区(79-3他8)管渠工事	土木一式	乙次	推進工φ 200 L=265m 開削工φ 150 L=61m	第1四半期	6	12
豊浦北部第4処理分区舗装復旧(191-1他4)工事	ほ装	大伝	舗装工 A=1,900㎡	第2四半期	7	9
豊浦北部第4処理分区舗装復旧(194他2)工事	ほ装	大伝	舗装工 A=960㎡	第3四半期	10	12

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(195)管渠工事	土木一式	大伝	開削工 φ 150 L=113m	第1四半期	5	9
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区 (198-1)マンホールポンプ設置工事	機械 器具	大伝	マンホールポンプ 1式	第2四半期	7	11
紫雲寺本町処理分区舗装復旧(342他 13)工事	ほ装	真野原 他	舗装工 A=2745㎡	第1四半期	5	7
紫雲寺本町処理分区舗装復旧(391他5) 工事	ほ装	小川 他	舗装工 A=1208㎡	第1四半期	5	7
【総合評価】 紫雲寺下草荷処理分区(301他12)管渠 工事	土木一式	草荷	推進工φ 150 L=173m 開削工φ 150 L=379m	第1四半期	6	1
【総合評価】 紫雲寺下草荷処理分区(312他9)管渠工 事	土木一式	草荷 他	推進工φ 150 L=27m 開削工φ 150 L=754m	第1四半期	6	1
紫雲寺本町処理分区(338他1)管渠工事	土木一式	真野原外	開削工φ 150 L=215m	第1四半期	6	10
【総合評価】 紫雲寺本町処理分区(361他6)管渠工事	土木一式	米子	開削工φ 150 L=440m	第2四半期	7	12
加治川処理分区(1215-1)管渠工事	土木一式	下小中山	開削工φ 150 L=60m	第1四半期	5	8
加治川処理分区(414他5)管渠工事	土木一式	向中条	開削工φ 150 L=310m	第1四半期	6	12
加治川処理分区(3154他8)管渠工事	土木一式	向中条	開削工φ 150 L=480m	第1四半期	6	12
加治川処理分区(3142他17)管渠工事	土木一式	向中条	開削工φ 150 L=510m 推進工φ 100 L=150m	第1四半期	6	3
【総合評価】 加治川処理分区(3212他7)管渠工事	土木一式	押廻	開削工φ 150 L=460m	第2四半期	8	1
【総合評価】 加治川処理分区(3190他4)管渠工事	土木一式	押廻	開削工φ 150 L=295m	第2四半期	9	1
【総合評価】 農集排羽津管路施設その21工事	土木一式	上羽津	開削工φ 150 L=600m	第1四半期	6	1
農集排羽津管路施設その22工事	土木一式	上羽津	開削工φ 150 L=310m	第2四半期	8	1
農集排羽津管路施設その23工事	土木一式	下羽津	開削工φ 150 L=190m	第2四半期	7	11
農集排羽津管路施設その24工事	土木一式	下羽津	開削工φ 150 L=190m 水管橋 1式	第2四半期	9	1
農集排羽津管路施設その25工事	土木一式	下羽津	開削工φ 150 L=70m	第3四半期	10	12
【総合評価】 農集排羽津管路施設その26工事	土木一式	下羽津	開削工φ 150 L=730m 圧送管φ 75 L=410m	第2四半期	7	2

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
農集排羽津管路施設その27工事	土木一式	本間新田	開削工φ 75L=550m	第2四半期	8	1
【総合評価】 農集排羽津管路施設その28工事	土木一式	虎丸	開削工φ 75 L=50m 水管橋1式	第2四半期	8	1
農集排羽津管路施設その1(単)工事	土木一式	虎丸	開削工φ 75 L=550m	第3四半期	10	12
【総合評価】 新井田川1号雨水幹線整備工事	土木一式	中央町5丁目	施工延長 L=80m 水路工 W1400 H1200 L=80m	第2四半期	8	3
新井田川1号雨水幹線付帯工事	土木一式	緑町1丁目	施工延長 L=90m 水路工 1200×900 L=90m	第2四半期	8	12
【総合評価】 新発田川雨水幹線整備工事	土木一式	豊町1丁目	施工延長 L=57m 水路工 L=57m	第2四半期	9	3
次第浜新発田線拡幅工事に伴う配水管 入替工事	土木一式	小舟町3丁目	配水管入替工事 φ 75 L=25m	第1四半期	6	9
下水道工事(3186)に伴う配水管入替工 事	土木一式	押廻	配水管入替工事 φ 150MH切廻し1箇所	第2四半期	7	8
下水道工事(368-3)に伴う配水管入替工 事	土木一式	米子	配水管入替工事 φ 75 L=95m	第2四半期	8	10
下水道工事(1209)に伴う配水管入替工 事	土木一式	富塚町3丁目	配水管入替工事 φ 75、φ 40MH切廻し2箇所	第2四半期	8	9
【総合評価】 老朽管更新事業27-1工区	土木一式	中央町4丁目	配水管入替工事 φ 200 L=240m	第2四半期	7	12
【総合評価】 老朽管更新事業27-2工区	土木一式	中央町4丁目 他	配水管入替工事 φ 75~φ 150 L=200m	第2四半期	8	12
【総合評価】 老朽管更新事業その116工事	土木一式	緑町3丁目	配水管入替工事 φ 250 L=250m	第1四半期	6	11
老朽管更新事業その117工事	土木一式	切梅他	配水管入替工事 φ 75 L=55m	第1四半期	6	10
老朽管更新事業その118工事	土木一式	上内竹	配水管入替工事 φ 75 L=70m	第2四半期	9	12
老朽管更新事業その119工事	土木一式	荒町	軌道下推進工事 φ 250 L=40m	第2四半期	9	3
老朽管更新事業その120工事	土木一式	本町1丁目他	軌道下推進工事 φ 250 L=40m	第2四半期	9	3
老朽管更新事業その121工事	土木一式	飯島甲他	配水管入替工事 φ 150 L=30m	第3四半期	10	3
老朽管更新事業その122工事	土木一式	川口	配水管入替工事 φ 75 L=75m	第3四半期	10	3
【総合評価】 配水管入替工事	土木一式	藤塚浜	配水管入替工事 φ 75~φ 100 L=920m	第1四半期	6	12

平成27年度 発注見通し一覧表（工事）

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成27年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 配水管入替工事	土木一式	真野原他	配水管入替工事 φ75 L=540m	第1四半期	6	10
配水管入替工事	土木一式	住吉他	配水管入替工事 φ75~φ100 L=340m	第1四半期	6	11
配水管入替工事	土木一式	稲荷岡他	配水管入替工事 φ50~φ150 L=450m	第1四半期	6	12
【総合評価】 配水管入替工事	土木一式	藤塚浜	配水管入替工事 φ75 L=230m	第2四半期	8	12
大槻地区上水道整備事業に伴う配水管 布設工事	土木一式	大槻他	配水管布設工事 φ150 L=2,000m	第2四半期	9	3
舗装復旧工事	ほ装	市内一円	舗装工 1式	第1四半期	5	7
舗装復旧工事	ほ装	市内一円	舗装工 1式	第3四半期	10	12
【総合評価】 江口浄水場沈殿池ろ過池塗装工事	塗装	江口	江口浄水場沈殿池ろ過池の塗装 A=1362.2㎡	第3四半期	10	2
【総合評価】 江口浄水場計装設備更新工事	水道施設	江口	江口浄水場濁度計 取替	第2四半期	8	2
深井戸送水管仮設工事	水道施設	下内竹	深井戸から配水池への仮設送水管の設置 VPφ150 L=185m	第2四半期	9	1
江口浄水場フェンス取替工事	とび・土工・ コンクリート	江口	江口浄水場フェンスの取替 L=147.15m	第3四半期	10	3
【総合評価】 内竹配水場配水ポンプ設備更新工事	電気	下内竹	7号配水ポンプ設備更新 ポンプ1台 電動機1台 吐出電動弁1台 他制御盤等付帯設備 一式	第1四半期	6	3
【総合評価】 荒川増圧ポンプ場発電機更新工事	電気	荒川	非常用発電機設備更新 一式	第2四半期	9	12
荒川増圧ポンプ場動力計装設備更新工 事	電気	荒川	電気盤内設備、配水流量計の更新	第2四半期	8	12
【総合評価】 増圧ポンプ場監視装置設置工事	電気	荒川 他	7箇所の増圧ポンプ場にWebタイプの監視装置設置	第2四半期	7	2
内竹配水場配水圧力計取替工事	電気	下内竹	配水圧力計の取替	第2四半期	9	2