

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 道新第23号  
契約の名称 五十公野岩井戸石喜線改良工事 概算設計（全体）  
履行場所 新発田市 下高関 地内  
契約履行期限 平成29年3月10日 120日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備考
(株) サンワ技研	4,150,000		
(株) 石井建材	4,000,000		決定
(有) 熊倉土建	4,050,000		
(有) 高島組	4,100,000		
(株) 小出建設	4,120,000		

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 平成28年11月8日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所別館3階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契約締結結果表

番号 道新第23号  
契約の名称 五十公野岩井戸石喜線改良工事 概算設計（全体）  
履行場所 新発田市 下高関 地内  
種別 土木一式工事

契約の概要

施工延長	L = 36.6 m
側溝工 250型	L = 35 m
歩車道境界ブロック	L = 22 m
舗装工 車道部	A = 267 m <sup>2</sup>
歩道部	A = 55 m <sup>2</sup>

契約の相手方

商号又は名称 (株) 石井建材  
住所 新発田市下高関362  
契約日 平成28年11月11日  
契約履行期限 平成29年3月10日  
契約金額 4,320,000 円  
予定価格 4,503,600 円  
最低制限価格 3,834,000 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。