
 

  

 

新発田市「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」 

（令和５年４月試行） 

 

発注者指定型 特記仕様書 

 

本工事は、新発田市「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和５年４月

試行）発注者指定型の試行対象案件である。 

 

本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の標準単価を計上するとともに、

該当の補正係数を労務費・機械経費(賃料)・市場単価・間接工事費率に乗じて予定

価格を算出し、発注している。ただし、営繕工事は労務費（予定価格のもととなる

工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の

労務費）を補正し、予定価格を算出している。 

 

現場閉所の達成状況を確認後、４週８休相当に満たない場合は、その達成状況に

応じた標準単価に変更し、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・間接工事費率を減

額変更する。（営繕工事は労務費補正分を減額変更する。） 

 

試行は、新発田市「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」試行実施要領（令

和５年４月施行）に基づき行う。 

 

試行実施要領は、新発田市ホームページから入手できる。 


