

令和5年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和5年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
電気自動車用急速充電設備設置工事	電気設備	本庁舎敷地内	急速充電設備1台設置、高圧受電設備設置 低圧側配管配線工事、障害物移設、復旧工事	第1四半期	5	3
大栄町地内防火水槽給水バルブ設置工事	消防施設	大栄町4丁目	防火水槽給水管取り出し工事 1式	第2四半期	7	10
月岡温泉環境整備工事	土木	月岡温泉	市道石畳化 施工延長 L=40m	第1四半期	6	12
中曽根寺島線改良工事	土木	中曽根	道路改良 L=100m	第2四半期	8	11
東新団地豊町線改良工事	土木	東新町1丁目	道路横断改良 L=30m	第1四半期	5	12
鴨潜2号線改良工事	土木	西園町1丁目	道路新設 L=10m	第1四半期	5	8
住吉家向線改良工事	土木	舟入町1丁目	側溝改良 L=150m	第1四半期	6	9
富塚団地南1号線改良工事	土木	住吉町3丁目	歩道整備 L=30m	第2四半期	7	9
六日町八幡線舗装工事	舗装	六日町	舗装工 A=800㎡	第3四半期	10	12
荒川線改良工事	土木	荒川	側溝改良 L=50m	第2四半期	9	12
【総合評価】 米倉大崎線改良工事	土木	米倉	道路改良 L=80m	第2四半期	7	11
陣場線改良工事	土木	下羽津	拡幅改良 L=50m	第2四半期	9	1
旧陣場線改良工事	土木	田貝	拡幅改良 L=100m	第1四半期	6	10
上楠川線改良工事	土木	上楠川	側溝改良 L=40m	第2四半期	8	11
【週休2日取得】 姫田線改良工事	土木	西姫田	道路改良 L=105m	第2四半期	7	12
高岡線改良工事	土木	下高関・敦賀	拡幅改良 L=100m	第2四半期	7	11
虎丸4号線改良工事	土木	虎丸	拡幅改良 L=20m	第2四半期	8	12
麓花立線改良工事	土木	下石川	拡幅改良 L=20m	第2四半期	8	3
上石川右岸線改良工事	土木	上石川	待避所設置	第2四半期	8	11
【総合評価】 早道場ノ切線改良工事	土木	早道場	道路改良 L=60m	第2四半期	8	2
茗荷谷向道線舗装工事	舗装	茗荷谷	舗装工 A=900㎡	第1四半期	6	9
則清旧県線改良工事	土木	則清	側溝工 L=70m	第2四半期	8	12

令和5年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和5年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
【施工時期平準化】 東港臨海団地中央線舗装工事	舗装	佐々木	舗装工 A=900㎡	第1四半期	6	9
天王宮前横線改良工事	土木	天王	側溝改良 L=110m	第2四半期	7	11
【施工時期平準化】 香郷沢線改良工事	土木	真野原外	道路改良 L=110m	第2四半期	9	3
西用水道線改良工事	土木	稲荷岡 他	側溝改良 L=100m	第2四半期	7	11
下谷川下谷線改良工事	土木	下横岡	側溝改良 L=80m	第3四半期	10	3
仮称・西新発田駅前線改良工事	土木	富塚町1丁目	待機所整備	第2四半期	7	3
【施工時期平準化】 内竹板山線舗装工事	舗装	板山	舗装工 A=400㎡	第1四半期	6	9
林道新発田南部線区画線設置工事	塗装	中々山	施工延長 L=2,600m、区画線工 L=5,200m	第1四半期	6	9
豊浦滝沢線消雪パイプ打換工事 概算設計(全体)	土木	本田	施工延長 L=89.0m 現場打ち散水管 L=86.5m、現場打ち送水管 L=2.5m	第2四半期	7	10
八軒町寺町裏線さく井工事	さく井	中央町5丁目他	さく井 N=1本(深度68m)、ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第1四半期	5	10
八軒町寺町裏線消雪パイプ更新工事	土木	中央町5丁目	消雪パイプ更新 L=70m	第2四半期	8	11
松塚漁港浚渫工事	しゅんせつ	藤塚浜	浚渫工A=600㎡	第1四半期	5	8
街なみ環境整備事業(水のみち地区)親水広場 等整備工事	土木	大栄町1丁目	東屋 1棟、付帯施設 1式	第1四半期	5	12
街なみ環境整備事業(水のみち地区)護岸整備 工事	土木	大栄町1丁目	護岸整備工 L=20m	第2四半期	9	2
小鳥第5排水区冠水対策ポンプ設置工事	機械器具	上中山	排水ポンプ設置工 N=1箇所	第1四半期	4	9
緑町第2排水区冠水対策ポンプ設置工事	機械器具	緑町2丁目	排水ポンプ設置工 N=1箇所	第1四半期	5	12
こうぬま公園遊具更新工事	造園	緑町3丁目	遊具設置 N=3基	第2四半期	7	10
とよだ公園遊具更新工事	造園	五十公野	遊具設置 N=2基	第2四半期	8	11
五菱公園遊具更新工事	造園	山崎	遊具設置 N=1基	第2四半期	8	12
南公園遊具更新工事	造園	大栄町3丁目	遊具設置 N=4基	第2四半期	9	12
やなぎだ公園遊具更新工事	造園	緑町2丁目	遊具設置 N=1基	第2四半期	9	12
萬才橋修繕工事	土木	滝谷	塗装塗替工 1式	第2四半期	7	3

令和5年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和5年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
道内橋修繕工事	土木	下寺内	塗装塗替工 1式、主桁補修工 1式 断面修復工 1式、伸縮装置取替工 1式	第2四半期	7	3
中央町、大手町防犯灯更新工事	電気	中央町・大手町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
緑町、城北町防犯灯更新工事	電気	緑町・城北町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
西園町、中曽根町防犯灯更新工事	電気	西園町・中曽根町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
舟入町、新栄町防犯灯更新工事	電気	舟入町・新栄町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
本町、諏訪町防犯灯更新工事	電気	本町・諏訪町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
新富町防犯灯更新工事	電気	新富町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
大栄町、御幸町防犯灯更新工事	電気	大栄町・御幸町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
住吉町防犯灯更新工事	電気	住吉町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
富塚町防犯灯更新工事	電気	富塚町	防犯灯更新 1式	第1四半期	6	3
こども家庭センター改修建築工事	建築	乙次	豊浦地区公民館の一部をこども家庭センターとして利用するための建築改修工事を行うもの	第1四半期	6	9
こども家庭センター改修電気設備工事	電気	乙次	豊浦地区公民館の一部をこども家庭センターとして利用するための電気設備改修工事を行うもの	第1四半期	6	9
こども家庭センター改修機械設備工事	管	乙次	豊浦地区公民館の一部をこども家庭センターとして利用するための機械設備改修工事を行うもの	第1四半期	6	9
加治川地区公民館中川分館下水道接続工事	管	押廻	加治川地区公民館中川分館の排水を公共下水道に接続するもの	第1四半期	6	9
豊浦地区公民館下水道接続工事	管	乙次	豊浦地区公民館の汚水・雑排水配管を公共下水道へ接続するもの	第1四半期	6	9
【週休2日取得】 市営住宅豊団地2号棟外部改修(建築)工事	建築	豊町3丁目	市営住宅豊団地2号棟において外断熱工法による改修を行うもの	第1四半期	5	10
【週休2日取得】 市営住宅豊団地2号棟外部改修(電気設備)工事	電気	豊町3丁目	市営住宅豊団地2号棟外部改修工事に付帯する電気設備の改修を行うもの	第1四半期	5	10
旧老人憩いの家眺海荘等解体工事	解体	藤塚浜	旧老人憩いの家眺海荘等を解体するもの	第1四半期	6	12
豊浦中学校給食棟解体工事	解体	乙次	豊浦中学校給食室を解体するもの	第1四半期	6	9
【総合評価】 加治川有機資源センター大規模改修(建築)工事	建築	金塚	加治川有機資源センターの劣化箇所(鉄骨部及び外部幕地他)を改修するもの	第1四半期	6	11
【総合評価】 加治川有機資源センター大規模改修(電気設備)工事	電気	金塚	加治川有機資源センターの劣化箇所(照明器具及び配線他)を改修するもの	第1四半期	6	11
【総合評価】 加治川有機資源センター大規模改修(機械設備)工事	管	金塚	加治川有機資源センターの劣化箇所(換気扇及びブローア他)を改修するもの	第1四半期	6	11

令和5年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和5年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
滝谷森林公園管理棟屋根改修工事	建築	滝谷	滝谷森林公園管理棟の屋根をカバー工法で改修するもの	第2四半期	9	11
外ヶ輪公園大手門線建物解体工事	解体	大手町4丁目	外ヶ輪公園大手門線整備のエリア上にある支障物を解体するもの	第1四半期	4	2
豊浦中学校下水道接続工事	管	乙次	豊浦中学校の単独浄化槽及び雑排水を公共下水道に接続するもの	第1四半期	6	9
川東中学校長寿命化改良(建築)工事	建築	下羽津	川東中学校の校舎の長寿命化するための大規模改修を行うもの	第1四半期	4	3
川東中学校長寿命化改良(電気設備)工事	電気	下羽津	川東中学校の校舎の長寿命化するための大規模改修を行うもの	第1四半期	5	3
川東中学校長寿命化改良(機械設備)工事	管	下羽津	川東中学校の校舎の長寿命化するための大規模改修を行うもの	第1四半期	5	3
北共同調理場外部蒸気配管改修工事	管	中田町3丁目	北共同調理場の老朽化した蒸気配管を改修するもの	第1四半期	6	9
新発田北部処理分区(h233他)管渠工事	土木	緑町3丁目 他	開削工 φ150 L=106m、φ200 L=38m 推進工 φ150 L=115m、φ200 L=115m	第2四半期	7	3
新発田北部処理分区(h238他)管渠工事	土木	緑町3丁目 他	開削工 φ150 L=264m、φ200 L=102m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(h442)管渠工事	土木	緑町1丁目	開削工 φ150 L=148m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(h429)管渠工事	土木	緑町1丁目	開削工 φ150 L=214m	第2四半期	8	2
【総合評価】 新発田北部処理分区(h423)管渠工事	土木	緑町1丁目 他	開削工 φ150 L=146m	第2四半期	7	2
新発田北部処理分区(h106-4)管渠工事	土木	緑町2丁目	開削工 φ150 L=53m	第2四半期	8	12
【週休2日取得】 新発田北部処理分区舗装復旧(584-4他)工事	舗装	城北町1丁目	AS舗装 車道部 A=1350㎡	第2四半期	8	11
新発田北部処理分区舗装復旧(H13他)工事	舗装	富塚町2丁目 他	AS舗装 車道部 A=1660㎡	第2四半期	7	10
新発田北部処理分区(n80-1-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	小舟町2丁目 他	マンホールポンプ設置 N=1式	第3四半期	10	3
新発田北部処理分区舗装復旧(n80-1)工事	舗装	小舟町2丁目 他	AS舗装 N=1式	第2四半期	9	11
新発田北部処理分区(n80-1)管渠その2工事	土木	小舟町2丁目 他	開削工(圧送) φ150 L=55m	第1四半期	6	9
新発田北部処理分区(h369他)管渠工事	土木	緑町2丁目	開削工 φ150 L=177m 推進工 φ200 L=219m	第1四半期	6	2
【総合評価】 新発田北部処理分区(h373-2他)管渠工事	土木	緑町2丁目	開削工 φ150 L=272m	第3四半期	10	3
新発田北部処理分区(h303他)管渠工事	土木	緑町3丁目	開削工 φ150 L=139m φ200 L=115m	第2四半期	7	12
【総合評価】 新発田北部処理分区(h341-4他)管渠工事	土木	緑町2丁目	開削工 φ150 L=48m 推進工 φ200 L=174m	第2四半期	7	1

令和5年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和5年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
【総合評価】 新発田北部処理分区(h340-1他)管渠工事	土木	緑町2丁目	開削工 φ 150 L=335m	第2四半期	9	3
新発田北部処理分区舗装復旧(357他)工事	舗装	緑町2丁目	AS舗装 A=4,000㎡	第2四半期	8	12
【週休2日取得】 新発田北部処理分区舗装復旧(534他)工事	舗装	城北町3丁目	AS舗装 A=1,200㎡	第2四半期	7	9
新発田東部処理分区舗装復旧(t131他)工事	舗装	東新町1丁目	AS舗装 A=1,000㎡	第2四半期	8	11
新発田北部処理分区(h87)管渠工事	土木	緑町2丁目	開削工 φ 150 L=49m	第3四半期	10	12
新発田北部処理分区舗装復旧(h83)工事	舗装	緑町2丁目	AS舗装 A=250㎡	第3四半期	11	12
新発田北部処理分区(h335他)管渠工事	土木	緑町1丁目 他	施工延長 L=82m 推進工 φ 200 L=82m	第2四半期	9	3
新発田北部処理分区(h318他)管渠工事	土木	緑町1丁目	施工延長 L=376m 推進工 φ 200 L=247m、開削工 φ 150 L=129m	第2四半期	7	3
新発田東部処理分区(t20-4他)管渠工事	土木	東新町1丁目 他	施工延長 L=395m 推進工 φ 200 L=353m、開削工 φ 150 L=42m	第2四半期	7	3
新発田東部処理分区(t16-2他)管渠工事	土木	東新町1丁目 他	施工延長 L=436m 推進工 φ 200 L=264m、開削工 φ 150 L=172m	第2四半期	7	3
【総合評価】 新発田東部処理分区(t39-4他)管渠工事	土木	東新町1丁目 他	施工延長 L=191m 推進工 φ 200 L=191m	第2四半期	7	3
【総合評価】 新発田東部処理分区(t174他)管渠工事	土木	東新町1丁目	施工延長 L=557m 開削工 φ 200.150 L=557m	第1四半期	6	2
新発田東部処理分区(t65)管渠工事	土木	東新町1丁目	施工延長 L=83m 開削工 φ 200 L=83m	第1四半期	5	9
笹神上高関処理分区(14他)管渠工事	土木	滝沢	施工延長 L=74m 開削工 φ 150 L=74m	第2四半期	7	11
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(121他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=261m 開削工 φ 150 L=188m 開削工 φ 200 L=73m	第2四半期	7	1
豊浦南部第2処理分区(71-3他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=372m 開削工 φ 150 L=233m 推進工 φ 200 L=139m	第1四半期	6	2
豊浦南部第2処理分区(72-2他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=86m 開削工 φ 150 L=86m	第2四半期	7	11
豊浦南部第2処理分区(71-2-1)中継ポンプ設置工事	機械器具	本田	マンホールポンプ設置 N=1箇所	第2四半期	7	3
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区舗装復旧(70他)工事	舗装	下飯塚 他	アスファルト舗装工 A=2,400㎡	第1四半期	6	9
【総合評価】 豊浦南部第2処理分区舗装復旧(51-2他)工事	舗装	本田	アスファルト舗装工 A=1,660㎡	第2四半期	7	10
豊浦南部第2処理分区舗装復旧(71-3他)工事	舗装	本田	アスファルト舗装工 A=600㎡	第3四半期	10	1
【週休2日取得】 笹神上高関処理分区舗装復旧(36他)工事	舗装	本田	アスファルト舗装工 A=1,200㎡	第2四半期	7	10

令和5年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和5年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(663他)工事	舗装	藤塚浜	アスファルト舗装工 A=6,800㎡	第1四半期	6	11
紫雲寺本町処理分区(48-2)管渠工事	土木	下中沢	施工延長 L=171m 開削工φ150 L=171m	第1四半期	6	11
新発田北部処理分区(21他)管渠工事	土木	小舟町3丁目	施工延長 L=360m 開削工φ150 L=210m、推進工φ200 L=150m	第3四半期	11	3
新発田北部処理分区(h281)管渠工事	土木	緑町2丁目 他	施工延長 L=210m 推進工φ200 L=210m	第3四半期	11	3
新発田北部処理分区舗装復旧(427他)工事	舗装	大手町5丁目 他	アスファルト舗装 N=1式	第3四半期	11	3
加治川第2処理分区(2670他)管渠工事	土木	下中	開削工φ150 L=590m 推進工φ200 L=48m、φ300 L=86m	第2四半期	7	2
加治川第2処理分区(2683他)管渠工事	土木	下中	開削工φ150 L=286m	第2四半期	8	12
【総合評価】 加治川第2処理分区(2656他)管渠工事	土木	下中	開削工φ150 L=216m	第3四半期	10	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(2657他)管渠工事	土木	下中	開削工φ150 L=414m、推進工φ200 L=58m	第2四半期	8	1
【総合評価】 加治川第2処理分区(2649他)管渠工事	土木	下中	開削工φ150 L=265m	第3四半期	10	2
加治川第2処理分区(2605他)管渠工事	土木	下中	開削工φ150 L=255m	第2四半期	7	11
加治川第2処理分区(2592-4他)管渠工事	土木	下中	開削工φ150 L=647m	第2四半期	9	2
加治川第2処理分区(515他)管渠工事	土木	下中	推進工φ200 L=258m	第2四半期	9	2
加治川第2処理分区舗装復旧(2688他)工事	舗装	下中	アスファルト舗装工 A=660㎡	第2四半期	7	10
【週休2日取得】 加治川第2処理分区舗装復旧(2625他)工事	舗装	下中	アスファルト舗装工 A=2,000㎡	第2四半期	7	11
農集排石喜処理場機械設備更新その3工事	機械器具	西姫田	機械設備工事 1式	第2四半期	8	3
農集排菅谷地区中継ポンプ更新その2工事	機械器具	菅谷 他	中継ポンプ更新工事 1式	第2四半期	7	12
国営乙見江支線用水路改修に伴う農業集落排水管路補償工事	土木	法正橋	施工延長 L=145m	第1四半期	6	10
県営かんがい排水事業吹切川に伴う農業集落排水管路補償工事	土木	鳥穴	施工延長 L=60m	第3四半期	11	3
加治川用水農業利水事業に伴う配水管入替工事	土木	小坂	配水管入替工事φ150 L=25m	第1四半期	6	10
【総合評価】 配水管入替5-1工区(開削)工事	土木	中曽根町3丁目	配水管入替工事φ250 L=220m	第1四半期	6	11
配水管入替5-3工区(開削)工事	土木	御幸町2丁目	配水管入替工事φ150L=290m	第1四半期	6	11

令和5年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和5年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
配水管入替5-5工区(開削)工事	土木	西園町2丁目	配水管入替工事 φ100 L=135m	第1四半期	5	9
配水管入替5-6工区(開削)工事	土木	緑町1丁目 他	配水管入替工事 φ50 L=160m	第1四半期	5	9
配水管入替(推進)工事	鉄道	豊町1丁目 他	配水管入替工事 φ350 L=65m	第2四半期	9	3
【週休2日取得】 配水管布設(開削)工事	土木	下中沢 他	配水管布設工事 φ50 L=200m	第1四半期	6	11
【総合評価】 配水管入替(開削)工事	土木	長者館 他	配水管入替工事 φ300 L=250m	第2四半期	8	3
【総合評価】 送水管入替1工区(開削)工事	土木	下内竹	送水管入替工事 φ600 L=250m	第2四半期	8	2
【総合評価】 送水管入替2工区(開削)工事	土木	下内竹	送水管入替工事 φ600 L=250m	第2四半期	8	2
深井戸1号取水ポンプ取替工事	管	下内竹	水中ポンプの更新	第2四半期	7	12
滝谷新田浄水場ろ過水流量計取替工事	管	滝谷	流量計の更新	第1四半期	6	10
紫雲寺配水場計装設備設置工事	電気	長者館	電磁流量計他の設置工事	第1四半期	6	3
【総合評価】 内竹配水場第1ポンプ室屋根防水工事	防水	下内竹	屋根の防水工事	第2四半期	7	12
新発田調整池及び小舟渡配水場進入道路横断 側溝布設工事	土木	小舟渡	側溝布設 1式	第2四半期	8	1