

令和7年度 発注見通し一覧表(工事)

4月20日公表分から変更がありましたので、お知らせいたします。

令和7年5月9日

●下記上段の工事については、下段の工事に変更して発注しますので、ご報告いたします。

記

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)		
					5	12	
加治川第2処理分区(612他)管渠工事	土木	上館	推進工 φ 300 L=346.0m	第1四半期	5	12	(変更前)
加治川第2処理分区(612他)管渠工事	土木	上館	推進工 φ 300 L=245m 開削工 φ 150 L=96m	第1四半期	5	12	(変更後)

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)		
					7	3	
新発田北部処分区(h379他)管渠工事	土木	緑町1丁目他	推進工 φ 200 L=222m 開削工 φ 150 L=245m	第2四半期	7	3	(変更前)
新発田北部処分区(h376-2他)管渠工事	土木	緑町1丁目他	推進工 φ 200 L=222m 開削工 φ 150 L=245m	第2四半期	8	3	(変更後)

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)		
					7	3	
新発田北部処理分区(17-3-3他)管渠工事	土木	小舟町3丁目	推進工 φ 200 L=242m 開削工 φ 150 L=51m	第2四半期	7	3	(変更前)
新発田北部処理分区(17-3-1他)管渠工事	土木	小舟町3丁目	推進工 φ 200 L=242m 開削工 φ 150 L=51m	第2四半期	7	3	(変更後)

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)		
					8	3	
新発田北部処分区(h381-6他)管渠工事	土木	緑町2丁目	推進工 φ 200 L=123m 開削工 φ 150 L=178m	第2四半期	8	3	(変更前)
新発田北部処分区(h381-6他)管渠工事	土木	緑町2丁目	推進工 φ 200 L=35m 開削工 φ 150 L=178m 開削工 φ 200 L=88m	第2四半期	7	3	(変更後)

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)		
					8	3	
【総合評価】 新発田東部処理分区(t39-3他)管渠工事	土木	東新町4丁目	推進工 φ 200 L=169m 開削工 φ 150 L=45m	第2四半期	8	3	(変更前)
新発田東部処理分区(t39-3他)管渠工事	土木	東新町4丁目	推進工 φ 200 L=169m 開削工 φ 150 L=45m	第2四半期	8	3	(変更後)

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)		
					8	12	
新発田東部処理分区舗装復旧(t177-11他)工事	舗装	東新町4丁目他	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A= 6300㎡	第2四半期	8	12	(変更前)
【総合評価】 新発田東部処理分区舗装復旧(t177-11他)工事	舗装	東新町4丁目他	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A= 6300㎡	第2四半期	8	12	(変更後)