

令和8年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和 8年 7月 20日現在

契約の名称	種別	履行場所	契約の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
松塚漁港中護岸撤去工事	土木	藤塚浜	護岸撤去工 L=53m	第2四半期	7	1
【総合評価】 配水管入替8-1工区(開削)工事	土木	御幸町2丁目	PEP φ 50～φ 75 L=520m他	第2四半期	7	2
天辻橋改良工事(水管橋)	土木	荒町	SUS φ 75 1橋他	第2四半期	7	3
滝沢橋改良工事(水管橋)	土木	緑町2丁目	SUS φ 200 1橋他	第2四半期	7	3
新発田東部処理分区(t48他)管渠工事	土木	東新町4丁目	施工延長 L=429m 開削工 φ 200 L=22m 開削工 φ 150 L=398m	第2四半期	7	3
新発田北部処理分区(sh64-1他)管渠工事	土木	新富町2丁目	施工延長L=81m 開削工 φ 150 L=81m	第2四半期	7	12
学校中通線消雪パイプ更新工事	土木	大栄町3丁目	施工延長 L=410m	第2四半期	7	12
中央東2号線消雪パイプ更新工事	土木	中央町2丁目	施工延長 L=210m	第2四半期	8	12
米倉大崎線改良工事	土木	米倉	道路改良 L=60m	第2四半期	8	1
陣場線改良工事	土木	下羽津	道路改良 L=60m	第2四半期	8	1
早道場×切線改良工事	土木	早道場	道路改良 L=60m	第2四半期	8	1
外ヶ輪公園大手門線消雪パイプ設置工事	土木	大手町4丁目	施工延長 L=240m	第2四半期	8	12
林道北谷線復旧工事	土木	箱岩	施工延長 L=25m	第2四半期	8	11
中曽根寺島線改良工事	土木	中曽根	道路改良 L=40m	第2四半期	8	11
上楠川線改良工事	土木	上楠川	道路改良 L=30m	第2四半期	8	12
新発田北部処理分区(sh78-1他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長L=28m 開削工 φ 150 L=26m	第2四半期	8	12
新発田東部処理分区(t63他)管渠工事	土木	東新町1丁目	施工延長 L=107m 開削工 φ 200 L=72m 開削工 φ 150 L=31m	第2四半期	8	1
新発田北部処理分区(h313他)管渠工事	土木	緑町1丁目	施工延長L=139m 開削工 φ 150 L=79m 推進工 φ 200、φ 400 L=51m	第2四半期	8	3
新発田東部処理分区(t24-5他)管渠工事	土木	東新町4丁目	施工延長 L=189m 開削工 φ 150 L=30m 開削工 φ 200 L=159m	第2四半期	8	3

令和8年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和 8年 7月 20日現在

契約の名称	種別	履行場所	契約の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
焼峰橋修繕工事	土木	滝谷	橋梁塗装工 1式 仮設足場工 1式	第2四半期	8	3
御幸線改良工事	土木	佐々木	道路改良 L=100m	第2四半期	9	2
加治川第2処理分区(2592-4他)管渠工事	土木	上館	管渠工事 開削工 φ 150 L=203m	第2四半期	9	2
月岡地区マンホール更新工事	土木	月岡温泉	マンホール更新 N=6箇所	第2四半期	9	2
佐々木藤寄線改良工事	土木	佐々木	道路改良 L=50m	第3四半期	11	2
新発田東部処理分区(t22-5他)管渠工事	土木	東新町4丁目	施工延長 L=193m 開削工 φ 150 L=31m 開削工 φ 200 L=162m	第4四半期	1	3
笹神上高関処理分区舗装復旧(14他)工事	舗装	滝沢	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A= 570㎡	第2四半期	8	11
新発田東部処理分区舗装復旧(t152他)工事	舗装	東新町1丁目	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A= 1,510㎡	第2四半期	8	11
赤谷線自転車歩行者道舗装工事	舗装	五十公野	舗装工 L=370m	第2四半期	8	11
外ヶ輪公園大手門線舗装工事	舗装	大手町4丁目	施工延長 A=2,000㎡	第2四半期	8	12
新発田北部処理分区舗装復旧(h427-3他)工事	舗装	大手町5丁目 ほか	舗装復旧 A=2,380㎡	第2四半期	8	1
中央公園人工芝グラウンド改修工事	舗装	本町4丁目	既存人工芝撤去工 A=4,230㎡ ロングパイル人工芝敷設工 A=4,230㎡ ライン工 N=0.5面 マイクロプラスチック対策工 N=1式	第2四半期	8	3
館の前線舗装工事	舗装	八幡	舗装工 L=100m	第2四半期	9	12
早道場岡田線舗装工事	舗装	岡田	舗装工 L=200m	第2四半期	9	12
新発田北部処理分区舗装復旧(h279他)工事	舗装	新富町1丁目	舗装復旧 A=1,180㎡	第2四半期	9	12
新発田北部処理分区舗装復旧(h330-2他)工事	舗装	緑町1.2丁目	舗装復旧 A=1,700㎡	第2四半期	9	12
向滝上石川線舗装工事	舗装	上石川	舗装工 L=200m	第2四半期	9	1
北蒲原東部線舗装工事	舗装	熊出	舗装工 L=200m	第2四半期	9	1
新発田北部処理分区舗装復旧(h321他)工事	舗装	緑町1丁目	舗装復旧 A=900㎡	第2四半期	9	11

令和8年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和 8年 7月 20日現在

契約の名称	種別	履行場所	契約の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
新発田北部処理分区舗装復旧(h381-6他)工事	舗装	緑町2丁目ほか	舗装復旧 A=1,360㎡	第2四半期	9	1
田貝線舗装工事	舗装	田貝	舗装工 A=800㎡	第2四半期	9	1
海老谷内線舗装工事	舗装	二ツ山	舗装工 L=45m	第2四半期	9	2
新発田北部処理分区舗装復旧(h105他)工事	舗装	緑町2丁目	舗装復旧 A=500㎡	第3四半期	10	12
新発田北部処理分区舗装復旧(s1-2他)工事	舗装	島潟	舗装復旧 A=500㎡	第3四半期	10	12
上大友宮古木線舗装工事	舗装	大友	舗装工 L=100m	第3四半期	10	1
江口配水施設建設工事(機械配管)	管	江口	江口米倉上内竹地区への配水設備の設置	第2四半期	8	3
藤塚浜工業団地排水ポンプ設置工事	管	藤塚浜	排水ポンプ設置 N=2基	第2四半期	8	3
市民文化会館機械排煙設備改修工事	管	中央町4丁目	市民文化会館の機械排煙設備を改修するもの	第3四半期	10	3
紫雲寺配水場3号配水ポンプ盤更新工事	電気	長者館	インバータ含む配水ポンプ盤の更新	第2四半期	7	3
江口配水施設建設工事(電気設備)	電気	江口	江口米倉上内竹地区への配水設備の設置	第2四半期	8	3
街なみ環境整備事業(寺町・清水谷地区)街路灯 整備工事	電気	中央町4丁目	街路灯 1式	第3四半期	11	3
【総合評価】 加治川庁舎外壁改修工事	建築	住田	加治川庁舎外壁タイルを改修するもの	第2四半期	9	12
松浦農村環境改善センター体育室屋上防水改修工事	建築	法正橋	松浦農村環境改善センター体育室の屋上防水を改修するもの	第3四半期	10	1
寺町線安全施設改良工事	塗装	中央町2丁目	誘導ブロック整備 L=280m	第2四半期	8	1
舟入20号線安全施設改良工事	塗装	舟入町3丁目	誘導ブロック整備 L=450m	第2四半期	8	1
御免町児童クラブ解体撤去工事	解体	大栄町4丁目	建物解体撤去 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板折板葺2階建て 延べ床面積116.64㎡	第4四半期	1	3
新発田市議会議員一般選挙ポスター掲示版設置撤去工事	とび・土・エ・コンクリート	市内一円	新発田市議会議員一般選挙ポスター掲示版を設置及び撤去するもの	第3四半期	11	R9.5
藤塚浜工業団地排水ゲート更新工事	鋼構造物	藤塚浜	排水ゲート更新 N=1基	第2四半期	8	3

令和8年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和 8年 7月 20日現在

契約の名称	種別	履行場所	契約の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
農集排三光処理場機械設備更新工事	機械器具	北中江	機械設備更新工事 1式	第2四半期	9	3

●下記の工事については、諸般の事情により、入札は取りやめとなりましたのでお知らせいたします。

契約の名称	種別	履行場所	契約の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
滝谷線改良工事	土木	滝谷新田	道路改良 L=20m	第1四半期	6	9
新発田北部処理分区(sh68-1他)管渠工事	土木	新富町2丁目	施工延長L=60m 開削工 φ 150 L=60m	第2四半期	8	12
新発田北部処理分区(h404-2他)管渠工事	土木	緑町1丁目	施工延長L=142m 開削工 φ 150 L=74m 開削工 φ 200 L=56m 推進工 φ 200 L=12m	第2四半期	8	2
上島潟村上線舗装工事	舗装	島潟	舗装工 L=180m	第2四半期	7	10
豊浦南部第2処理分区舗装復旧(66-1他)工事	舗装	本田	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A= 630㎡	第3四半期	10	1