

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 受託第9号
 契約の名称 旧中央公民館加治分館解体工事
 履行場所 新発田市 上館 地内
 契約履行期限 平成28年11月15日 68日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備考
(株) 馬場工務店	5,340,000		
(株) 長谷川建設			辞退
(有) 五十嵐組	4,550,000		無効(内訳書不備のため)
(有) 今田工業所	5,220,000		
(株) 高橋建設	4,500,000		
桐澤建設(株)	4,810,000		
(株) 高橋組	5,360,000		
(有) 本間土建			辞退
(株) 木戸建設	5,370,000		
(株) 石井建材	5,350,000		無効(内訳書不備のため)
(株) 伊藤組	5,200,000		
(有) 渡辺研り工業	4,200,000		決定
(株) 下越総合開発	5,180,000		
(株) 宝重機建設	5,200,000		
マルタケ工務店(株)	6,600,000		
(株) 松田建設	5,380,000		
(株) ことぶき	5,870,000		
(株) 小出建設	5,240,000		
(株) シビル企画	6,624,000		無効(内訳書不備のため)

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 平成28年9月6日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所別館3階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託第9号

契約の名称 旧中央公民館加治分館解体工事

履行場所 新発田市 上館 地内

種別 とび・土工・コンクリート工事

契約の概要

本工事は、旧中央公民館加治分館解体工事である。
本体解体：建設時期 昭和55年3月建築 構造 木造 基礎形式 布基礎 階数 地上2階 建築面積 149.058㎡ 延べ面積 255.055㎡ ※内部残置物撤去・処分含む
外構解体：便槽解体 一式 自転車置き場解体 一式 桜撤去（伐採・伐根）1本 他
上記建物に付属する電気・機械・衛生設備他の解体 一式
廃材運搬：一式 廃材処分：一式

契約の相手方

商号又は名称 (有) 渡辺研り工業

住所 新発田市乙次316

契約日 平成28年9月9日

契約履行期限 平成28年11月15日

契約金額 4,536,000 円

予定価格 4,978,800 円

最低制限価格 3,488,400 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。