

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

7月20日公表分から変更がありましたので、お知らせいたします。

令和2年8月3日

●下記の工事については、新たに追加となりましたのでご報告いたします。

記

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 加治川第2処理分区 (2697他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ150 L=150m	第2四半期	9	1

●下記上段の工事については、下段の工事に変更して発注しますので、ご報告いたします。

記

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 新発田東部処理分区 (m1-4-2)管渠工事	土木	八幡新田	開削工 φ150 L=800m 推進工 φ250 L=7m	第2四半期	8	2 (変更前)
新発田東部処理分区 (m1-4-2)管渠工事	土木	八幡新田	開削工 φ150 L=800m 推進工 φ250 L=7m	第2四半期	8	2 (変更後)

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
配水管入替2-16工区(開削)工事	土木	豊町3丁目	配水管入替工事 φ400 L=260m	第2四半期	7	12 (変更前)
【総合評価】 配水管入替2-16工区(開削)工事	土木	豊町3丁目	配水管入替工事 φ400 L=260m	第2四半期	8	3 (変更後)

●下記の工事については、諸般の事情により取りやめとなりましたのでご報告いたします。

記

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
加治川第2処理分区 (2700他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ150 L=285m	第2四半期	9	1
配水管入替2-7工区(開削)工事	土木	大栄町2丁目他	配水管入替工事 φ75 L=40m	第2四半期	7	11
【総合評価】 配水管入替2-9工区(開削)工事	土木	大手町2丁目他	配水管入替工事 φ100 L=320m	第2四半期	9	3
配水管入替2-11工区(開削)工事	土木	大手町4丁目	配水管入替工事 φ75 L=90m	第2四半期	8	12