

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託第4号

契約の名称 子ども発達相談室移転に伴う改修（機械設備）工事

履行場所 新発田市 住吉町1丁目 地内

種別 管工事

契約の概要

猿橋コミュニティセンター東棟2階を子ども発達相談室に改修するもの
1階：2階便所新設及び子ども発達相談室に変更に伴い、
幼稚園内1階資料室の天井内給排水管を改修。
2階事務室流し台設置に伴い、1階保育室外部に排水管設置。
2階：子ども発達相談室の内部改修に伴い、空調・換気設備改修。
異種用途区画（新設）に伴い、廊下に屋内消火栓及び消火管改修。
各防火区画（新設）に伴い、機械設備配管・ダクトの区画貫通処理。

契約の相手方

商号又は名称 新発田水道工事（株）

住所 新発田市西園町1-7-5

契約日 平成29年6月6日

契約履行期限 平成29年10月3日

契約金額 7,182,000円

予定価格 8,229,600円

最低制限価格 7,149,600円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。