

第2号様式 (第9条関係)

入札公表結果調書 (一般競争入札)

番号 受託第17号  
 契約の名称 米子保育園下水道接続工事  
 履行場所 新発田市 真野原 地内  
 契約履行期限 105日間

入札者	入札 (円)	再入札 (円)	備考
(株) 増子工業所	3,490,000		辞退
(株) 大堀商会	3,420,000		辞退
新発田水道工事 (株)	3,720,000		辞退
(株) 中山商会	3,600,000		辞退
新菖工業 (株)	3,350,000	3,340,000	予定価格に達しなかったため、入札公告に従い随意契約の協議を行う
(株) 下越住設センター	3,800,000		辞退
大進電業 (株)	3,600,000		辞退

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 平成28年12月13日 午前9時以降  
 再入札日 平成28年12月14日  
 開札場所 新発田市役所別館3階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第4号様式（第8条関係）

見積結果表（随意契約用）

番 号 受託第17号  
 契約の名称 米子保育園下水道接続工事  
 履行場所 新発田市 真野原 地内  
 契約履行期限 平成29年3月30日 105日間

見積者	見積（円）	再見積（円）	備 考
新菖工業（株）	3,280,000		決定

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となる。

見積日時 平成28年12月15日 午前10時  
 見積場所 新発田市役所別館3階 契約検査課

上記見積者を指名した理由
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託第17号

契約の名称 米子保育園下水道接続工事

履行場所 新発田市 真野原 地内

種別 管工事

契約の概要

1. 排水設備 ・ 公共下水道公共樹（既設）へ接続工事 ・ 硬質塩化ビニル管（VU）、小口径塩ビ樹×16個  
2. 撤去工事 ・ 既設配管、既設コンクリート樹撤去  
3. 浄化槽、三次処理槽廃止工事 ・ 単独処理浄化槽（40人槽）及び三次処理槽汲取り清掃、上部解体、廃止工事

契約の相手方

商号又は名称 新菖工業（株）

住所 新発田市富塚町1-1-33

契約日 平成28年12月16日

契約履行期限 平成29年3月30日

契約金額 3,542,400 円

予定価格 3,542,400 円

最低制限価格 3,142,800 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。