

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 受託第16号

契約の名称 五十公野コミュニティセンター下水道接続工事

履行場所 新発田市 五十公野 地内

契約履行期限 平成29年3月4日 90日間

| 入札者 | 入札（円） | 再入札（円） | 備考 |
|-------------|-----------|--------|----|
| (株)馬場工務店 | 4,800,000 | | |
| (株)増子工業所 | 5,150,000 | | |
| (株)関川水道 | | | 辞退 |
| (株)大堀商会 | 5,000,000 | | |
| 新発田水道工事(株) | 4,550,000 | | 決定 |
| (株)中山商会 | 5,100,000 | | |
| 新菖工業(株) | 4,950,000 | | |
| (株)下越住設センター | 4,900,000 | | |
| 大進電業(株) | 4,980,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 平成28年11月25日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所別館3階 契約検査課

| |
|---|
| 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由 |
| |

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託第16号

契約の名称 五十公野コミュニティセンター下水道接続工事

履行場所 新発田市 五十公野 地内

種別 管工事

契約の概要

- | |
|---|
| 1. 排水設備 公共下水道公共樹（既設）へ接続工事 硬質塩化ビニル管（VU）、小口径塩ビ樹×4個 |
| 2. 撤去工事 既設コンクリート樹撤去 |
| 3. 浄化槽廃止工事 合併処理浄化槽（150人槽）汲取り清掃、上部解体、廃止工事 |

契約の相手方

商号又は名称 新発田水道工事（株）

住所 新発田市西園町1-7-5

契約日 平成28年12月5日

契約履行期限 平成29年3月4日

契約金額 4,914,000 円

予定価格 5,281,200 円

最低制限価格 4,708,800 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。