

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 舗新第8号

契約の名称 食品団地東線ほか舗装工事

履行場所 新発田市 岡田 地内

種別 舗装工事

契約の概要

舗装工 (市道部) 不陸整正 (補充材なし) $A = 6, 440 \text{ m}^2$ 上層路盤 (車道) $t = 15 \text{ cm}$ $A = 6, 180 \text{ m}^2$ 表層 (⑦ $t = 5 \text{ cm}$) $A = 6, 320 \text{ m}^2$ (現道部) 不陸整正 (補充材なし) $A = 52 \text{ m}^2$ 表層 (⑦ $t = 5 \text{ cm}$) $A = 52 \text{ m}^2$ 構造物撤去工 1式

契約の相手方

商号又は名称 フジマ舗道 (株)

住所 新発田市島潟4197-3

契約日 平成28年11月22日

契約履行期限 平成29年3月10日

契約金額 32,130,000 円

予定価格 34,873,200 円

最低制限価格 29,883,600 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。