

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 受託委第3号
契約の名称 子ども発達相談室移転に伴う改修実施設計委託
履行場所 新発田市 住吉町1丁目 地内
契約履行期限 平成28年11月15日 107日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備考
あい設計（株）	877,000		失格
巧設計	1,250,000		
（有）富永設計	1,100,000		決定
土田建築設計事務所	1,450,000		
斉藤建築設計事務所	1,560,000		
石渡建築設計事務所	1,370,000		

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 平成28年7月26日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所別館3階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託委第3号

契約の名称 子ども発達相談室移転に伴う改修実施設計委託

履行場所 新発田市 住吉町1丁目 地内

種別 建築設計（一級建築設計）

契約の概要

猿橋コミュニティセンター2階に子ども発達相談室を移設するための改修工事実施設計を行うもの
--

契約の相手方

商号又は名称 (有) 富永設計

住所 新発田市住吉町1-6-20

契約日 平成28年8月1日

契約履行期限 平成28年11月15日

契約金額 1,188,000円

予定価格 1,316,520円

最低制限価格 1,080,000円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。