

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 教受第7号

契約の名称 東中学校武道場他改築（機械設備）工事

履行場所 新発田市 五十公野 地内

契約履行期限 平成31年2月28日 242日間

入札者	技術評価点 (A)	入札(円)	再入札(円)	価格評価点 (B)	総合評価点 (A) + (B)	備考
(株) 増子工業所	5.13	18,800,000		0.000	5.130	
飯豊電設工業(株)	1.50	19,200,000		0.000	1.500	
(株) 関川水道	5.59	18,900,000		0.000	5.590	
(株) 大堀商会	7.45	19,000,000		0.000	7.450	
新発田水道工事(株)	7.99	17,500,000		82.000	89.990	決定
(株) 中山商会	9.40	19,300,000		0.000	9.400	
(株) 下越住設センター	2.25	18,200,000		0.000	2.250	
大進電業(株)	6.95	19,100,000		0.000	6.950	

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 平成30年6月22日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契約締結結果表

番号 教受第7号

契約の名称 東中学校武道場他改築（機械設備）工事

履行場所 新発田市 五十公野 地内

種別 管工事

契約の概要

1. 改築工事
・武道場：鉄骨造 平屋建て322.4㎡（耐火建築物）1式
・給食搬入下屋：鉄骨造 平屋建て5.4㎡ 1式
・体育倉庫：既製品 平屋建て60.8㎡ 1式
2. 改築工事等に伴う既存校舎・体育館他の改修工事
・延焼のおそれのある部分における建具・外壁改修 1式
・避難経路における建具改修 1式
・昇降口（給食搬入室）改修、電気機械室（倉庫）改修 1式
・ダムウエーターの交換改修 他 1式
3. 改築工事に際する既存建築物の解体工事
・既存武道場・職員便所 1式 ・技術室倉庫 1式 ・給食搬入室 1式
・体育倉庫 1式 ・部室棟の一部解体 他 1式
上記工事に伴う、衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、ガス設備、冷暖房設備、換気設備他の各工事一式

契約の相手方

商号又は名称 新発田水道工事（株）

住所 新発田市西園町1-7-5

契約日 平成30年7月2日

契約履行期限 平成31年2月28日

契約金額 18,900,000 円

予定価格 19,472,400 円

最低制限価格 17,226,000 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。