



第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 教受第13号

契約の名称 第一中学校下水道接続工事

履行場所 新発田市 御幸町4丁目 地内

種別 管工事

契約の概要

建物概要 用途：中学校 規模構造：RC造 3階建て 工事内容 1. 【下水道接続（流末部切替え・保健室廻り切替え）】 ・公共下水道が供用開始となった為、既存合併処理浄化槽を廃止し、新規に公共下水道へ接続する工事 1式 2. 【既設合併処理浄化槽・機械室の解体・撤去】 ・合併処理浄化槽：浄化槽内部汲取り・洗浄後、内部機器・機材等撤去、浄化槽本体GL-500まで躯体解体撤去、埋め戻し他 1式 ・機械室：内部機器、機材等撤去、建屋全て撤去 1式 ・浄化槽周囲メッシュフェンス撤去 他 1式 3. 【外構アスファルト舗装他工事】 ・敷地内管路既存AS舗装掘削部分の復旧 ・既存合併処理浄化槽 ・機械室撤去部分のAS舗装他 1式
--

契約の相手方

商号又は名称 (株) 関川水道

住所 新発田市日渡112

契約日 平成30年7月11日

契約履行期限 平成30年9月30日

契約金額 11,016,000 円

予定価格 11,523,600 円

最低制限価格 10,162,800 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。