

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 受託第10号

契約の名称 旧松浦小学校屋内体育館内部改修工事

履行場所 新発田市 法正橋 地内

契約履行期限 平成31年3月6日 100日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備考
(株) 馬場工務店	29,500,000		決定
(株) 木戸建設	30,550,000		
(株) 下越総合開発	30,800,000		
マルタケ工務店(株)	30,000,000		
(有) 吉田建築事務所	30,600,000		
(株) ことぶき	30,500,000		

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 平成30年11月20日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契約締結結果表

番号 受託第10号

契約の名称 旧松浦小学校屋内体育館内部改修工事

履行場所 新発田市 法正橋 地内

種別 建築一式工事

契約の概要

1. 直接仮設工事	外部仕上足場、内部仕上足場及び養生、整理清掃片付け
2. 外部改修工事	玄関ポーチの床タイル改修、RC外壁（一部）及び底上げ裏の仕上改修 階段部手摺新設 アリーナ腰窓の網戸新設（外部 可動網戸 アルミレール枠共）
3. 内部改修工事	床改修 ・アリーナ床に人工芝（ノンサンド）張り ・控室1・2及びステージ ビニル床シート張り ・ステージ一部撤去、控室階段（1箇所）撤去（床壁塞ぎ共） ・ステージ下階段塞ぎ（1箇所） 開口部改修 ・控室1・2の開口部拡大 建具廻り ・アリーナ部 窓に遮光カーテン新設（カーテンレール、幕板共） ・点検通路 窓に遮光カーテン新設（カーテンレール、カーテンボックス共）
4. ユニットその他工事	撤去工事 既存バスケットゴール（壁固定型、吊り下げ型）撤去 既存防球ネット撤去 新設工事 防球ネット 側面及び中間、天井部

契約の相手方

商号又は名称 (株) 馬場工務店

住所 新発田市浦901

契約日 平成30年11月27日

契約履行期限 平成31年3月6日

契約金額 31,860,000円

予定価格 34,138,800円

最低制限価格 30,412,800円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。