

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
松岡本線改良工事	土木	松岡	側溝改良 L=130m	第2四半期	8	11
上中山1号線改良工事	土木	上中山	道路改良 L=45m	第1四半期	6	10
姫田線改良工事	土木	西姫田	道路改良 L=70m	第1四半期	5	10
下石川小出線改良工事	土木	小出	道路改良 L=80m	第1四半期	6	10
麓花立線改良工事	土木	下石川	道路改良 L=50m	第2四半期	9	12
沢海線改良工事	土木	則清	側溝改良 L=70m	第2四半期	8	12
蓑飯線改良工事	土木	飯島甲	側溝改良 L=40m	第1四半期	5	8
川崎月岡線改良工事	土木	月岡	側溝改良 L=140m	第2四半期	8	10
すずらん通り線舗装工事	舗装	月岡温泉	舗装打替工 A=900m ²	第2四半期	9	11
香郷沢線改良工事	土木	真野原外	道路改良 L=40m	第3四半期	10	12
紫雲寺中央連絡線改良工事	土木	真野原外	歩道工 L=30m	第3四半期	10	2
金塚駅連絡線改良工事	土木	下小中山	道路改良 L=100m	第2四半期	9	1
湖南下谷線改良工事	土木	横岡	道路改良 L=140m	第2四半期	9	1
茗荷谷向道線舗装工事	舗装	茗荷谷	舗装工 A=700m ²	第1四半期	5	8
飯島西蓑口線舗装工事	舗装	飯島甲	舗装工 A=1000m ²	第1四半期	5	8
板山線舗装工事	舗装	板山	舗装工 A=1100m ²	第1四半期	5	8
猿橋西園線改良工事	土木	住吉町1丁目	側溝工 L=35m	第1四半期	6	9
猿橋中曽根線改良工事	土木	中曽根町2丁目	横断工 L=6m	第1四半期	6	9
二ツ山人橋線改良工事	土木	二ツ山	側溝工 L=190m	第1四半期	6	11
月岡排水機場線改良工事	土木	月岡温泉	側溝工 L=140m	第2四半期	7	11
新井田支線4号線改良工事	土木	城北町1丁目	側溝工 L=60m	第2四半期	7	11
砂山外園線改良工事	土木	砂山	側溝工 L=80m	第2四半期	7	11
五十公野豊町線改良工事	土木	豊町1丁目	歩道整備 L=50m	第2四半期	8	1
【総合評価】 板山線改良工事	土木	板山	道路改良 L=110m	第2四半期	8	2

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 曾根線改良工事	土木	曾根	道路改良 L=85m	第2四半期	8	1
道賀東通線改良工事	土木	道賀	道路改良 L=50m..	第2四半期	9	2
早道場ノ切線改良工事	土木	早道場	道路改良 L=100m	第2四半期	9	2
滝沢線改良工事	土木	滝沢	拡幅改良 L=100m	第1四半期	6	11
生活道路対策エリア路面標示等設置工事 概算設計(全体)	塗装	新富町・緑町 他	路面標示等 N=1式	第1四半期	6	9
関妻川口線改良工事 概算設計(全体)	土木	関妻	側溝改良 L=50m	第1四半期	6	9
関妻東側線線改良工事	土木	関妻	側溝改良 L=40m	第1四半期	6	9
荒川田家線改良工事 概算設計(全体)	土木	荒川	側溝改良 L=50m	第2四半期	7	10
内竹板山線歩道設置工事	土木	板山	拡幅改良 L=80m	第2四半期	7	11
七葉小館野小路線舗装工事 概算設計(全 体)	舗装	新保小路	舗装打換 A=500㎡	第2四半期	7	10
二ノ丸馬場町線改良工事 概算設計(全体)	土木	大手町4丁目	側溝改良 L=70m	第2四半期	8	11
打越線改良工事 概算設計(全体)	土木	蔵光	拡幅改良 L=50m	第2四半期	8	11
浜坂道線改良工事	土木	藤塚浜	側溝改良 L=100m	第2四半期	8	12
【総合評価】 米倉大崎線改良工事	土木	米倉	拡幅改良 L=70m	第2四半期	9	2
西用水道線改良工事 概算設計(全体)	土木	稲荷岡 他	側溝改良 L=50m	第2四半期	9	12
上楠川線改良工事 概算設計(全体)	土木	上楠川	側溝改良 L=30m	第2四半期	9	12
高岡線改良工事	土木	敦賀	拡幅改良 L=60m	第3四半期	10	2
下小中山貝屋線改良工事	土木	貝屋	横断工 L=10m	第3四半期	10	2
宮古木3号線改良工事 概算設計(全体)	土木	宮古木	側溝改良 L=50m	第3四半期	11	2
月岡温泉環境整備工事	土木	月岡温泉	市道石畳化 施工延長 L=30m	第1四半期	6	11
五十公野公園陸上競技場第2種公認更新工 事	舗装	五十公野	ウレタンオーバーレイ ウレタン洗浄 ウレタントップコート ウレタン舗装 等 その他付帯施設工	第3四半期	10	3
東デイサービスセンター解体工事	解体	五十公野	旧東デイサービスセンターの解体 規模 地上1階 構造 RC造 延べ面積 415㎡他	第3四半期	10	12
市民文化会館外部(防水・外壁)改修工事	建築	中央町4丁目	市民文化会館外部(屋上及び外壁)の改修	第1四半期	6	11

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
市民文化会館高圧受電設備改修工事	電気	中央町4丁目	市民文化会館高圧受電設備の改修	第3四半期	10	3
市民文化会館冷温水発生器改修工事	管	中央町4丁目	冷温水発生器の部品交換	第3四半期	10	12
【総合評価】 市民文化会館非常用自家発電機更新工事	電気	中央町4丁目	地下に設置している非常用自家発電設備を撤去し、外部に新設	第1四半期	6	12
【総合評価】 市営住宅豊団地1号棟外部改修(建築)工事	建築	豊町3丁目	市営住宅豊団地1号棟外部の改修 外壁改修面積 1,398㎡他	第1四半期	6	11
市営住宅豊団地1号棟外部改修(電気)工事	電気	豊町3丁目	市営住宅豊団地1号棟外部改修工事に伴う電気設備改修	第1四半期	6	11
クリーンアップいなほ雷対策工事	電気	中曽根	クリーンアップいなほ敷地内に避雷設備を設置	第2四半期	9	11
加治川支所非常用照明改修工事	電気	住田	加治川支所非常用照明のLED化	第2四半期	7	10
新発田市役所別館高圧ケーブル改修工事	電気	中央町4丁目	新発田市役所別館高圧ケーブルの改修	第3四半期	10	12
中井保育園外壁改修工事	建築	中井	中井保育園外壁の一部張替	第2四半期	9	11
加治川地区公民館中川分館防水改修工事	防水	押廻	加治川地区公民館中川地区公民館の外部防水改修	第1四半期	6	8
豊浦地区公民館高圧受電設備改修工事	電気	乙次	豊浦地区公民館高圧受電設備の改修	第2四半期	9	12
【総合評価】 大島体育館外部改修工事	建築	大島	大島地区公民館東南面の外部改修	第2四半期	7	11
県営ほ場整備事業に伴う配水管入替(開削)工事	土木	下中江	配水管入替工事φ150 L=20m	第1四半期	6	11
県営ほ場整備事業に伴う配水管入替(開削)工事	土木	下中江	配水管入替工事φ75 L=40m	第1四半期	6	11
県営ほ場整備事業に伴う配水管入替(開削)工事	土木	松岡	配水管入替工事φ75 L=40m	第1四半期	6	11
県営かんがい排水事業に伴う配水管入替(開削)工事	土木	砂山	配水管入替工事φ50 L=60m	第1四半期	6	11
下水道工事(108-2)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	乙次	配水管入替工事φ75 L=190m	第1四半期	6	10
下水道工事(589-7他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	城北町1丁目	配水管入替工事φ150 L=35m	第1四半期	6	9
下水道工事(h365-3他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	緑町2丁目	配水管入替工事φ50 L=190m	第1四半期	6	9
【総合評価】 配水管入替2-1工区(開削)工事	土木	五十公野他	配水管入替工事φ400 L=360m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替2-2工区(開削)工事	土木	五十公野	配水管入替工事φ400 L=370m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替2-3工区(開削)工事	土木	五十公野他	配水管入替工事φ400 L=470m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替2-4工区(開削)工事	土木	大栄町3丁目他	配水管入替工事φ150 L=215m	第1四半期	6	11
【総合評価】 配水管入替2-5工区(開削)工事	土木	大栄町1丁目他	配水管入替工事φ150 L=340m	第2四半期	8	12

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 配水管入替2-6工区(開削)工事	土木	大栄町2丁目 他	配水管入替工事 φ 75 L=150m	第2四半期	9	1
配水管入替2-7工区(開削)工事	土木	大栄町2丁目 他	配水管入替工事 φ 75 L=40m	第2四半期	7	11
【総合評価】 配水管入替2-8工区(開削)工事	土木	大手町1丁目 他	配水管入替工事 φ 150 L=450m	第2四半期	7	3
【総合評価】 配水管入替2-9工区(開削)工事	土木	大手町2丁目 他	配水管入替工事 φ 100 L=320m	第2四半期	9	3
【総合評価】 配水管入替2-10工区(開削)工事	土木	大手町2丁目 他	配水管入替工事 φ 150 L=150m	第1四半期	5	11
配水管入替2-11工区(開削)工事	土木	大手町4丁目	配水管入替工事 φ 75 L=90m	第2四半期	8	12
【総合評価】 配水管入替2-12工区(開削)工事	土木	西園町3丁目 他	配水管入替工事 φ 150 L=310m	第1四半期	6	12
【総合評価】 配水管入替2-14工区(開削)工事	土木	藤塚浜	配水管入替工事 φ 50 L=420m	第2四半期	9	3
緊急時用連絡管布設(開削)工事	土木	荒川	緊急時用連絡管布設 φ 150 L=120m	第3四半期	11	3
浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削)工事	土木	浦	配水管布設工事 φ 30~φ 75 L=870m	第2四半期	7	11
浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削)工事	土木	浦	φ 75 水管橋 N=1橋	第2四半期	8	3
消火栓設置工事(新設)	土木	二本木	地下式消火栓 1基	第2四半期	7	9
消火栓設置工事(新設)	土木	古寺	地下式消火栓 1基	第2四半期	7	9
舗装復旧工事 概算設計(全体)	舗装	市内一円	舗装復旧工事 A=300㎡	第2四半期	9	11
浄水施設計装設備更新工事	電気	江口 他	圧力計、濁度計の更新	第2四半期	7	12
江口浄水場引込ケーブル更新工事	電気	江口	高圧引込ケーブルの更新	第2四半期	9	12
荒川増圧ポンプ場屋根防水工事	防水	荒川	建屋屋上の防水工事	第2四半期	7	11
横山小路町裏線消雪パイプ打換工事	土木	大栄町1、2丁目、 中央町3丁目	既設消雪パイプ撤去 L=510m 散水管L=500m 送水管L=10m	第2四半期	8	12
小舟渡村中線消雪パイプ打換工事	土木	小舟町3丁目	既設消雪パイプ撤去 L=510m 散水管L=500m 送水管L=10m	第2四半期	8	12
駅東・北4号線さく井工事	さく井	豊町2丁目	さく井工 N=1本 ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第1四半期	6	10
他門線さく井工事	さく井	大手町1、2丁目	さく井工 N=1本 ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第1四半期	6	10
他門線消雪パイプ設置工事	土木	大手町1、2丁目	散水管L=500m 送水管L=10m	第2四半期	8	12
【総合評価】 萬才橋修繕工事	塗装	上赤谷・滝谷	塗装塗替工(桁部)A=891㎡	第2四半期	8	3

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 街なみ環境整備事業(寺町・清水谷地区)護岸整備工事	土木	大栄町7丁目	護岸工L=33m	第2四半期	9	3
ふるまち公園他1公園遊具更新工事	造園	五十公野他	遊具設置 N=5基	第3四半期	10	3
【総合評価】 葉塚山公園整備工事	造園	藤塚浜	掘削V=40m ³ アスファルト舗装A=55m ² 園路縁石L=50m 階段工N=67段	第2四半期	8	12
葉塚山公園整備その2工事	造園	藤塚浜	面客土A=258m ² 張芝A=258m ² 防災ベンチN=2基 防災四阿N=1箇所 低木植栽N=209株	第2四半期	8	12
西部工業団地1号線消雪パイプ設置工事	土木	佐々木	送水管 L=160m	第2四半期	9	12
新発田北部処理分区(422-1他)管渠工事	土木	大手町5丁目	施工延長 L=301m 開削工 φ150 L=127m 推進工 φ200 L=44m 推進工 φ250 L=130m	第2四半期	7	2
新発田北部処理分区(h462他)管渠工事	土木	小舟町1丁目	施工延長 L=505m 開削工 φ150 L=455m 開削工 φ200 L=39m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(451-3他)管渠工事	土木	城北町2丁目	施工延長 L=241m 開削工 φ150 L=69m 開削工 φ200 L=167m	第1四半期	6	12
【総合評価】 新発田北部処理分区(570他)管渠工事	土木	城北町2丁目	施工延長 L=125m 開削工 φ150 L=123m	第1四半期	6	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(530-2他)管渠工事	土木	城北町3丁目	施工延長 L=168m 開削工 φ150 L=141m 開削工 φ200 L=25m	第1四半期	6	12
【総合評価】 新発田北部処理分区(h365-3他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=219m 推進工 φ200 L=147m 開削工 φ150 L=67m	第1四半期	6	3
新発田北部処理分区(h444-3他)管渠工事	土木	緑町1丁目	施工延長 L=422m 推進工 φ150 L=27m 推進工 φ200 L=213m 開削工 φ150 L=148m 開削工 φ200 L=23m	第1四半期	6	3
新発田北部処理分区(589他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=58m 開削工 φ150 L=58m	第2四半期	7	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(665他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=412m 推進工 φ200 L=122m 開削工 φ150 L=186m φ200 L=89m	第2四半期	7	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(672他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=172m 開削工 φ150 L=172m	第2四半期	7	12
【総合評価】 新発田北部処理分区(H24他)管渠工事	土木	富塚町3丁目	施工延長 L=275m 推進工 φ200 L=275m	第2四半期	7	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(898)管渠工事	土木	西園町3丁目 他	施工延長 L=73m 開削工 φ150 L=73m	第2四半期	7	11
新発田北部処理分区(990他)管渠工事	土木	舟入3	施工延長 L=62m 開削工 φ150 L=62m	第2四半期	7	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(h282他)管渠工事	土木	緑町3丁目	施工延長 L=181m 推進工 φ250 L=181m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(h287他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=200m 推進工 φ350 L=164m 開削工 φ150 L=35m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(h135-2他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=204m 推進工 φ300 L=91m φ200 L=7m	第1四半期	6	1

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
新発田東部処理分区(U1-1)管渠工事	土木	古寺	開削工 φ 100 L=680m	第2四半期	9	3
新発田北部処理分区舗装復旧(462他)工事	舗装	城北町	AS舗装 車道部 A=2,470㎡	第2四半期	7	9
【総合評価】 新発田北部処理分区舗装復旧(482-1他)工事	舗装	城北町	AS舗装 車道部 A=3,160㎡	第2四半期	7	9
【総合評価】 新発田北部処理分区舗装復旧 (484他)工事	舗装	城北町	AS舗装 車道部 A=3,820㎡	第2四半期	7	9
新発田北部処理分区舗装復旧 (438他)工事	舗装	城北町1丁目	舗装本復旧 A=500㎡	第1四半期	6	8
【総合評価】 新発田北部処理分区舗装復旧(590-4他)工事	舗装	城北町1丁目	舗装本復旧 A=1,800㎡	第1四半期	6	9
新発田北部処理分区舗装復旧(H30-3他)工事	舗装	富塚町3丁目	舗装本復旧 A=300㎡	第1四半期	6	8
【総合評価】 新発田北部処理分区(h375他)マンホールホップ 設置工事	機械器具	緑町2丁目	マンホールホップ設置 N=1箇所	第2四半期	7	2
笹神上高関処理分区(37-1他)管渠工事	土木	滝沢	施工延長 L=410m 開削工 φ 150 L=250m 推進工 φ 200 L=160m	第2四半期	9	3
【総合評価】 笹神上高関処理分区(35-1)マンホールホップ設置 工事	機械器具	滝沢	マンホールホップ設置 N=1箇所	第3四半期	10	2
豊浦南部第2処理分区(87他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=671m 開削工 φ 200 L=643m 推進工 φ 200 L=28m	第2四半期	9	3
豊浦南部第2処理分区(84他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=237m 開削工 φ 150、200 L=237m	第2四半期	7	1
豊浦南部第2処理分区(74他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=278m 開削工 φ 150 L=138 m 推進工 φ 200 L=140 m	第1四半期	6	1
豊浦南部第2処理分区(52他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=301m 開削工 φ 150・200 L=98m 推進工 φ 200 L=203m	第2四半期	7	2
【総合評価】 豊浦南部第2処理分区(113-2-1)マンホール ホップ設置工事	機械器具	本田	マンホールホップ設置 N=1箇所	第3四半期	10	2
豊浦北部第4処理分区(S73他)管渠工事	土木	下飯塚	施工延長 L=249m 開削工 φ 150 L=249 m	第2四半期	7	1
豊浦北部第4処理分区(S67他)管渠工事	土木	下飯塚	施工延長 L=191m 開削工 φ 150 L=191 m	第2四半期	7	1
豊浦北部第4処理分区(108-2他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=192m 開削工 φ 150 L=192 m	第2四半期	8	2
豊浦北部第4処理分区(121他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=217m 開削工 φ 150 L=217 m	第2四半期	8	2
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(111他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=259m 開削工 φ 150 L=259 m	第2四半期	8	2
月岡処理区(a38)管渠工事	土木	荒川	施工延長 L=700m 開削工 φ 100 L=694 m 推進工 φ 100 L=6m	第1四半期	6	1
月岡処理区(a37他)管渠工事	土木	荒川	施工延長 L=717m 開削工 φ 100 L=714m 推進工 φ 100 L=6m	第1四半期	6	1
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区舗装復旧(122他)工事	舗装	乙次	舗装復旧工 A=3,230㎡	第2四半期	7	10
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区舗装復旧(73他)工事	舗装	乙次・下飯塚	舗装復旧工 A=1,800㎡	第3四半期	10	1

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
豊浦北部第2処理分区舗装復旧(75-3他)工事	舗装	下本田	舗装復旧工 A=430㎡	第3四半期	10	12
月岡処理区舗装復旧(a37)工事	舗装	荒川	舗装復旧工 A=2,400㎡	第3四半期	10	1
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(778-3他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=360㎡	第3四半期	10	12
紫雲寺藤塚浜処理分区(701他)管渠工事	土木	藤塚浜	簡易推進工 φ300-150 L=15m 開削工 φ150 L=563m	第1四半期	5	1
紫雲寺藤塚浜処理分区(661-1他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ150 L=488m	第1四半期	6	1
紫雲寺藤塚浜処理分区(901-3他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ150 L=723m	第1四半期	6	2
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(653他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ150 L=456m	第1四半期	6	12
紫雲寺藤塚浜処理分区(691他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ150 L=456m	第2四半期	7	12
紫雲寺藤塚浜処理分区(683他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ150 L=291m	第2四半期	7	12
紫雲寺藤塚浜処理分区(698他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ150 L=352m	第2四半期	7	1
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(620他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ150 L=181m	第2四半期	8	2
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(618他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ150 L=139m	第2四半期	8	2
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(686-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	藤塚浜	マンホールポンプ設置工 N=1基	第2四半期	9	1
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(659-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	藤塚浜	マンホールポンプ設置工 N=1基	第2四半期	9	2
加治川第2処理分区舗装復旧(2693他)工事	舗装	下中	As舗装工 A=550㎡	第1四半期	6	9
加治川第2処理分区(527他)管渠工事	土木	下中	推進工 φ200・250 L=111m	第2四半期	8	1
【総合評価】 加治川第2処理分区(2691他)管渠工事	土木	下中	推進工 φ200 L=166m	第2四半期	9	2
加治川第2処理分区(2700他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ150 L=285m	第2四半期	7	12
【総合評価】 加治川第3処理分区(3250他)管渠工事	土木	古川	開削工 φ75 L=606m 推進工 φ200 L=118m φ300 L=15m	第2四半期	7	2
【総合評価】 加治川第3処理分区(3241他)管渠工事	土木	上草加	開削工 φ150 L=204m	第2四半期	7	12
【総合評価】 城北1号雨水幹線整備その4工事	土木	小舟町3丁目	施工延長 L=40m	第2四半期	7	12
【総合評価】 新発田東部処理分区(m1-4-2)管渠工事	土木	八幡新田	開削工 φ150 L=800m 推進工 φ250 L=7m	第2四半期	8	2
農業集落排水管路補償その1工事	土木	下中江	施工延長L=158.7m 開削工 φ250 L=53.5m 開削工 φ150 L=105.2m 開削工 φ150(PE)L=102.1m 3号レジンマンホール 1基 1号マンホール 2基 小口径マンホール 4基	第2四半期	8	3

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
農業集落排水管路補償その2工事	機械器具	下中江	機械設備工 マンホールポンプ 1式 電気設備工 制御盤移設 1式	第2四半期	8	3
貝屋地内舗装復旧工事	舗装	貝屋	舗装復旧 1式	第1四半期	6	8