

令和 2年度 発注見通し一覧表(建設コンサルタント等)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和 2年10月20日現在

| 契約の名称 | 種別 | 履行場所 | 契約の概要 | 発注時期 | 履行期限 (始月—終月) | |
|------------------------|-----------|------|-------------------------------|-------|-----------------|---|
| 念仏塚線設計業務委託 | 測量 | 中曽根 | 簡易設計業務 N=1式 | 第3四半期 | 11 | 3 |
| 陣場線物件調査等積算業務委託 | 補償コンサルタント | 下羽津 | 物件調査等積算業務 N=1式 | 第3四半期 | 11 | 3 |
| 大規模盛土変動予測調査業務委託 | 地質コンサルタント | 下小中山 | 路線測量 1式 地質調査 1式 解析業務 1式 | 第3四半期 | 11 | 3 |
| 月岡処理区管路施設修繕・改築計画策定業務委託 | 建設コンサルタント | 月岡 | 管路施設修繕・改築計画策定 一式 | 第3四半期 | 11 | 3 |

●下記の委託については、諸般の事情により、取りやめとなりましたのでお知らせします。

記

| 契約の名称 | 種別 | 履行場所 | 契約の概要 | 発注時期 | 履行期限 (始月—終月) | |
|-------------------|-----------|------|--------------------|-------|-----------------|----|
| 新発田北部処理分区地質調査業務委託 | 地質調査 | 緑町他 | 地質調査 1式 | 第2四半期 | 8 | 12 |
| ため池ハザードマップ調査・作成業務 | 建設コンサルタント | 本田 | ため池ハザードマップ調査・作成 1式 | 第2四半期 | 8 | 2 |