

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 道新第18号  
契約の名称 川崎月岡温泉線改良工事 概算設計（全体）  
履行場所 新発田市 月岡 地内  
契約履行期限 令和3年2月9日 85日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備考
(有) 長豊建設	3,140,000		
(有) 渡辺研り工業	3,100,000		決定
(株) 高橋創建	3,160,000		

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和2年11月10日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 道新第18号  
契約の名称 川崎月岡温泉線改良工事 概算設計（全体）  
履行場所 新発田市 月岡 地内  
種別 土木一式工事

契約の概要

施工延長	L = 138.2 m
ベンチフリューム	L = 134.2 m
ベンチフリュームボックス	L = 6.0 m
舗装復旧	A = 5.2 m <sup>2</sup>

契約の相手方

商号又は名称 (有) 渡辺研り工業  
住所 新発田市乙次316  
契約日 令和2年11月17日  
契約履行期限 令和3年2月9日  
契約金額 3,410,000 円  
予定価格 3,498,000 円  
最低制限価格 2,981,000 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。