



第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 道新第20号

契約の名称 高岡線改良工事

履行場所 新発田市 敦賀 地内

種別 土木一式工事

契約の概要

施工延長	L = 60 m
路床盛土工	V = 60 m <sup>3</sup>
U型側溝工	L = 120 m
下層路盤工	A = 344 m <sup>2</sup>
上層路盤工	A = 338 m <sup>2</sup>
基層工	A = 332 m <sup>2</sup>
表層工	A = 329 m <sup>2</sup>

契約の相手方

商号又は名称 (株) 石井建材

住所 新発田市下高関362

契約日 令和2年11月24日

契約履行期限 令和3年3月10日

契約金額 8,580,000円

予定価格 8,965,000円

最低制限価格 7,623,000円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。