

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 創石補第2号  
契約の名称 農集排石喜処理場機械設備更新工事  
履行場所 新発田市 西姫田 地内  
契約履行期限 令和4年3月18日 103日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備考
(株) 増子工業所			辞退
(株) ミトモ電設			辞退
(株) 関川水道			辞退
大進電業（株）	33,800,000		決定
(株) 前澤エンジニアリングサービス新潟営業所			辞退

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和3年11月26日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 創石補第2号

契約の名称 農集排石喜処理場機械設備更新工事

履行場所 新発田市 西姫田 地内

種別 機械器具設置工事

契約の概要

処理場機械設備更新工事  
機械設備工事 1式

契約の相手方

商号又は名称 大進電業（株）

住所 新発田市佐々木1895-9

契約日 令和3年12月6日

契約履行期限 令和4年3月18日

契約金額 37,180,000円

予定価格 37,972,000円

最低制限価格 32,285,000円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。