

第5号様式（第9条関係）

契約締結結果表

番号 道新第23号

契約の名称 早道場~~へ~~切線改良工事

履行場所 新発田市 早道場 地内

種別 土木一式工事

契約の概要

| | |
|-----------|------------------------|
| 施工延長 | L = 60.4 m |
| ベンチフリューム | L = 6 m |
| 大型フリューム | L = 25 m |
| 大型自由勾配側溝 | L = 34 m |
| 集水桝（縞鋼板蓋） | N = 2基 |
| 車道舗装 | A = 199 m ² |
| 歩車道境界ブロック | L = 25 m |

契約の相手方

商号又は名称 (有) 本間土建

住所 新発田市上小松224

契約日 令和3年12月10日

契約履行期限 令和4年3月25日

契約金額 12,870,000円

予定価格 13,343,000円

低入札価格調査
基準価格 11,352,000円

※ 契約金額、予定価格、低入札価格調査基準価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。