

第2号様式 (第9条関係)

入札公表結果調書 (一般競争入札)

番 号 受託第5号
 契約の名称 旧天王小学校コワーキングスペース等設置改修建築工事
 履行場所 新発田市 天王 地内
 契約履行期限 令和4年9月30日 103日間

入札者	技術評価点 (A)	入札(円)	再入札(円)	価格評価点 (B)	総合評価点 (A) + (B)	備 考
(株) 高橋建設	4.12	34,000,000		0.000	4.120	
マルタケ工務店(株)	9.50	32,700,000		82.000	91.500	決定

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和4年6月14日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託第5号

契約の名称 旧天王小学校コワーキングスペース等設置改修建築工事

履行場所 新発田市 天王 地内

種別 建築一式工事

契約の概要

本工事は、旧天王小学校コワーキングスペース等設置改修建築工事である。
旧天王小学校校舎棟 RC造2階建て 2,806.28㎡の内2,597.4㎡をコワーキングスペース等に改修する。
・オフィス及び内部吹き抜け部の壁仕上げ材の改修 1式
・避難経路にかかる防火シャッターの改修 1式
・室内上部にある可燃性仕上げ材撤去 1式
・トイレ洋式化に伴う間仕切り改修 1式
・防火上必要な下地材の改修 他 1式

契約の相手方

商号又は名称 マルタケ工務店（株）

住所 新発田市佐々木233-1

契約日 令和4年6月20日

契約履行期限 令和4年9月30日

契約金額 35,970,000円

予定価格 36,982,000円

低入札価格調査
基準価格

32,923,000円

※ 契約金額、予定価格、低入札価格調査基準価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。