
新発田市雨水抑制施設（塚の目排水区）実
施設計業務委託

建設コン
サルタント

豊町
雨水流出抑制施設実施設計
N=1式

第3四半期 10 3

新発田北部処理分区地質調査業務委託
建設コン
サルタント

小舟町3丁目
他

ボーリング調査　N=6本 第2四半期 8 1

新発田北部処理分区管渠実施設計業務委
託

建設コン
サルタント

小舟町3丁目
他

管渠実施設計　N=1式 第2四半期 7 3

ほ場整備事業に伴う配水管入替工事実施設
計業務委託

建設コン
サルタント

北蓑口 配水管入替工事φ250L=730m 第2四半期 8 3

下水道工事に伴う配水管入替工事実施設計
業務委託

建設コン
サルタント

緑町1丁目 配水管入替工事　L=250m 第3四半期 10 3

下水道工事に伴う配水管入替工事実施設計
業務委託

建設コン
サルタント

市内一円 配水管入替工事　L=1,000m 第3四半期 10 3

配水管整備事業に伴う配水管入替工事実施
設計業務委託

建設コン
サルタント

市内一円 配水管入替工事　L=2,000m 第2四半期 8 12

配水管整備事業に伴う配水管入替工事実施
設計業務委託

建設コン
サルタント

市内一円 配水管入替工事　L=7,000m 第2四半期 8 3

川東中学校大規模改修（長寿命化改良）実
施設計業務委託

建築設計 下羽津
①実施設計業務　1式
②耐力度調査　1式
長寿命化改修に伴う上記業務

第1四半期 5 12

旧紫雲寺庁舎用地測量及び分筆登記業務
委託

測量 稲荷岡 旧紫雲寺庁舎の用地測量及び分筆登記 第3四半期 11 12

●下記の委託業務については、諸般の事情により、随意契約案件となりましたのでお知らせいたします。

契約の名称 種別 履行場所 契約の概要 発注時期
履行期限
（始月ー終

月）

令和4年度　発注見通し一覧表（建設コンサルタント等）
               ※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年7月20日現在

契約の名称 種別 履行場所 契約の概要 発注時期
履行期限
（始月ー終

月）


