

第5号様式（第9条関係）

契約締結結果表

番号 教受第1号
契約の名称 川東中学校長寿命化改良(建築)工事
履行場所 新発田市 下羽津 地内
種別 建築一式工事

契約の概要

本工事は、川東中学校長寿命化改良(建築)工事(鉄筋コンクリート造 3階建て校舎棟の長寿命化改修を行うもの)である。
1. 内・外部改修 1-1. 外部改修、外部建具改修、屋上防水改修、外壁の断熱改修、外部サッシの断熱化改修(カバー工法によるペアガラス化)
1-2. 内部改修、内部床の改修、壁の塗装改修、内部建具の塗装改修(一部カバー工法による改修)
2. トイレ改修 既存トイレの乾式化改修
3. エレベーター棟増築 屋根:カラーGL鋼板製折板、不燃材 t 4 葺貼り
外壁:鉄骨筋コンクリートGB-F t 2 1+GB-F t 1 5、カラーGL鋼板製金属サイディング t 1 8 床:コンクリート金こて下地、ビニル床シート t 2. 5
壁: LGS下地、石こうボード下地、EP塗装
天井: LGS下地、GB-D t 9. 5 その他:柱・梁 耐火被覆 吹付ロックウール t 2 5

契約の相手方

商号又は名称 新発田建設株式会社
住所 新発田市富塚1942
契約日 令和5年6月28日
契約履行期限 令和6年3月11日
契約金額 536,800,000円
予定価格 558,910,000円
最低制限価格 514,195,000円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。