

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託第2号

契約の名称 大峰保育園改築に伴うゲートボール場整備工事

履行場所 新発田市 下小中山 地内

種別 舗装工事

契約の概要

本工事は、大峰保育園改築に伴い旧加治川地区公民館金塚分館跡地にゲートボール場を整備するものである。

1 土工 すきとり 278㎡ 根切 130㎡ 埋戻し 53.8㎡他
2 舗装工 クレイ舗装 2013㎡ 下層工 2013㎡ 安定処理 1954㎡他
3 排水施設工 浸透側溝 118m 板状暗渠 391m 路側工 141m他
4 附帯施設工 日よけ 1式 物置 1式 ベンチ移設 1式他

契約の相手方

商号又は名称 株式会社下越道路

住所 新発田市新富町1-1-5

契約日 令和6年5月23日

契約履行期限 令和6年8月31日

契約金額 46,200,000円

予定価格 49,775,000円

最低制限価格 44,858,000円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。