

第 4 号様式（第 8 条関係）

見積結果表（随意契約用）

番 号 受託委第2号
契約の名称 大峰保育園改築に伴う第2期解体工事実施設計業務委託
履行場所 新発田市 下小中山 地内
契約履行期限 令和7年3月15日 278日間

見積者	見積（円）	再見積（円）	備 考
有限会社富永設計	5,330,000		決定

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となる。

見積日時 令和6年6月5日 午前 1 0 時
見積場所 新発田市役所 6 階 契約検査課

上記見積者を指名した理由
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

第5号様式（第8条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託委第2号

契約の名称 大峰保育園改築に伴う第2期解体工事実施設計業務委託

履行場所 新発田市 下小中山 地内

種別 建築設計（一級建築設計）

契約の概要 既存大峰保育園園舎を解体し、保育園園庭と駐車場を整備する実施設計を行うもの。

契約の相手方

商号又は名称 有限会社富永設計

住所 新発田市三日市2-1-3-1

契約日 令和6年6月11日

契約履行期限 令和7年3月15日

契約金額 5,863,000円

予定価格 6,080,800円

最低制限価格 な し

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。