

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号	受託第5号		
契約の名称	大峰保育園改築（電気設備）工事		
履行場所	新発田市	下小中山	地内
契約履行期限	令和7年12月15日	413日間	

[illegible]

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和6年10月18日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第 5 号様式（第 9 条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託第5号

契約の名称 大峰保育園改築（電気設備）工事

履行場所 新発田市 下小中山 地内

種別 電気工事

契約の概要	本工事は、大峰保育園改築（電気設備）工事である
建物概要	
敷地面積	5, 1 3 4. 3 3 m ²
主要用途	保育所
構造・規模	木造平屋建て
最高高さ	6. 9 8 4 m
耐火建築物等	その他
建築面積	1, 0 9 3. 4 0 m ²
延べ床面積	9 9 4. 6 0 m ²

契約の相手方

商号又は名称 株式会社王紋電気

住所 新発田市城北町 2 ー 9 ー 2 9

契約日 令和6年10月29日

契約履行期限 令和7年12月15日

契約金額 85, 580, 000 円

予定価格 89, 958, 000 円

最低制限価格 82, 753, 000 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。