

第 2 号様式（第 9 条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 教受繰第3号
契約の名称 新発田市立本丸中学校長寿命化改良工事（中棟 機械設備）
履行場所 新発田市 緑町2丁目 地内
契約履行期限 令和8年3月20日 306日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備 考
株式会社関川水道	111, 000, 000		辞退
新菖工業株式会社	105, 600, 000	100, 300, 000	決定
大進電業株式会社	109, 000, 000	102, 900, 000	

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和7年5月13日 午前 9 時以降
再入札日 令和7年05月14日
開札場所 新発田市役所 6 階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号	教受繰第3号		
契約の名称	新発田市立本丸中学校長寿命化改良工事（中棟 機械設備）		
履行場所	新発田市 緑町2丁目	地内	
種別	管工事		
契約の概要	本工事は、本丸中学校中棟の長寿命化改良工事に伴う機械設備工事である。 トイレ改修工事、給水管改修工事、暖房機更新工事、エアコン設置工事、その他工事、浄化槽解体工事 各 一式		

契約の相手方

商号又は名称	新菖工業株式会社
住所	新発田市富塚町1-1-33
契約日	令和7年5月19日
契約履行期限	令和8年3月20日
契約金額	110,330,000円
予定価格	111,760,000円
最低制限価格	102,817,000円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。