

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 道新第4号
契約の名称 旧陣場線改良工事
履行場所 新発田市 田貝 地内
契約履行期限 令和7年10月24日 130日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備 考
秀和建設株式会社	7,800,000	7,350,000	
有限会社今田工業所	7,700,000	7,350,000	
有限会社本間土建			辞退
株式会社杉原組	7,700,000		辞退
若月建設株式会社	7,700,000		辞退
株式会社石井建材	7,500,000	7,200,000	決定
有限会社熊倉土建	7,530,000	7,250,000	
株式会社下越総合開発	7,660,000	7,350,000	
株式会社ことぶき	7,570,000	7,280,000	
株式会社小出建設	7,550,000		辞退

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和7年6月6日 午前9時以降
再入札日 令和7年6月9日
開札場所 新発田市役所 6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第 5 号様式（第 9 条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号	道新第4号								
契約の名称	旧陣場線改良工事								
履行場所	新発田市 田貝	地内							
種別	土木一式工事								
契約の概要	<table><tr><td>施工延長</td><td>L = 1 0 6 m</td></tr><tr><td>U型側溝</td><td>L = 7 5 m</td></tr><tr><td>下層路盤工</td><td>A = 5 8 7 m²</td></tr></table>			施工延長	L = 1 0 6 m	U型側溝	L = 7 5 m	下層路盤工	A = 5 8 7 m ²
施工延長	L = 1 0 6 m								
U型側溝	L = 7 5 m								
下層路盤工	A = 5 8 7 m ²								

契約の相手方

商号又は名称	株式会社石井建材
住所	新発田市下高関 3 6 2
契約日	令和7年6月17日
契約履行期限	令和7年10月24日
契約金額	7, 920, 000 円
予定価格	8, 217, 000 円
最低制限価格	7, 381, 000 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。