

令和7年度 発注見通し一覧表(建設コンサルタント等)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和 7年7月20日現在

契約の名称	種別	履行場所	契約の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
加治川第2処理分区(703他)管渠修正設計業務委託	建設コンサルタント	上館	管渠修正設計N=1式	第2四半期	7	2
新発田城跡石垣形状解析業務委託(赤外線調査)	建設コンサルタント	大手町(新発田城)	赤外線を用いた石垣内の空隙等調査	第2四半期	8	3
新発田北部処理分区管渠実施設計業務委託	建設コンサルタント (下水道部門)	中央町5丁目・本町3丁目	管渠施設実施設計 開削工法(φ1200mm未満)L=6,000m 推進工法(刃口、小口径)L=300m 報告書作成(詳細設計) 1式 設計協議(詳細設計) 1式	第2四半期	7	3
新発田城跡石垣形状解析業務委託(石垣ボーリング調査及び石垣地中レーダ探査報告等)	地質調査	大手町6	機械ボーリング2地点、地中レーダ探査	第2四半期	7	11
新発田東部処理分区地質調査業務委託	地質調査	東新町4丁目ほか1	機械ボーリングφ66mm N=5本 機械ボーリングφ86mm N=5本 機械ボーリングφ116mm N=1本 各種試験 1式	第2四半期	8	12
東中学校EV棟増築等工事実施設計委託	建築設計	五十公野	エレベーター棟増築と人荷エレベーターユニット設置工 N=1式 手洗い場・ユニバーサルトイレ設置にかかる改修工 N=1式	第2四半期	7	3
新発田城跡第34地点石積図化・基準点設置業務	測量	大手町4	・基本測量 4級基準点測量 5点 4級水準測量 0.2km ・石積立面及び平面(上面)測量 ①立面16.86㎡ (2箇所 西側7.6×1.1m、東側8.5×1.0m) ②平面17.44㎡ (2箇所 西側7.6×1.4m、東側8.5×0.8m)	第2四半期	8	2

●下記の建設コンサルタント等については、諸般の事情により、入札は取りやめとなりましたのでお知らせいたします。

契約(委託名)の名称	種別	履行場所	契約(委託)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
加治川庁舎外壁改修工事実施設計業務委託	建築設計	住田地内	加治川庁舎外壁改修に伴う実施設計業務委託。	第2四半期	7	10
市民文化会館機械排煙設備改修工事実施設計業務委託	建築設備設計	中央町4丁目	市民文化会館排煙設備改修に伴う実施設計業務委託。	第2四半期	7	10