

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 舗新第5号
契約の名称 高岡線舗装工事
履行場所 新発田市 下高関 地内
契約履行期限 令和7年11月28日 100日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備 考
フジマ舗道株式会社			辞退
北越ロードサービス株式会社新発田支店	4,400,000		
株式会社下越道路	4,050,000		同価によりくじ引き
丸運建設株式会社下越営業所	4,050,000		同価によりくじ引き
株式会社加賀田組下越営業所	4,050,000		決定（同価によりくじ引き）
茨木建設株式会社	4,050,000		同価によりくじ引き
株式会社レックス新発田営業所			辞退
株式会社八千代ワークス			辞退

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和7年8月19日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第 5 号様式（第 9 条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号	舗新第5号												
契約の名称	高岡線舗装工事												
履行場所	新発田市 下高関	地内											
種別	舗装工事												
契約の概要	<table><tr><td>施工延長</td><td>L = 4 0 m</td></tr><tr><td>下層路盤工</td><td>A = 1 9 2 m²</td></tr><tr><td>上層路盤工</td><td>A = 2 2 8 m²</td></tr><tr><td>基層工</td><td>A = 2 2 2 m²</td></tr><tr><td>表層工</td><td>A = 2 2 0 m²</td></tr></table>			施工延長	L = 4 0 m	下層路盤工	A = 1 9 2 m ²	上層路盤工	A = 2 2 8 m ²	基層工	A = 2 2 2 m ²	表層工	A = 2 2 0 m ²
施工延長	L = 4 0 m												
下層路盤工	A = 1 9 2 m ²												
上層路盤工	A = 2 2 8 m ²												
基層工	A = 2 2 2 m ²												
表層工	A = 2 2 0 m ²												

契約の相手方

商号又は名称	株式会社加賀田組下越営業所
住所	新発田市日渡 7 3 ー 1
契約日	令和7年8月21日
契約履行期限	令和7年11月28日
契約金額	4, 455, 000 円
予定価格	5, 016, 000 円
最低制限価格	4, 455, 000 円

※契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。