

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 改整第10号
契約の名称 下三光水管橋改修工事
履行場所 新発田市 下三光 地内
契約履行期限 令和8年3月19日 134日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備 考
株式会社石井組	15,740,000		
株式会社馬場工務店	14,400,000		決定
株式会社伊藤組	15,000,000		

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和7年10月31日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所 6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第 5 号様式（第 9 条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号	改整第10号		
契約の名称	下三光水管橋改修工事		
履行場所	新発田市 下三光	地内	
種別	塗装工事		
契約の概要	・水管橋改修工事 リングサポート取替 N = 1 箇所 水管橋表面塗装工φ 3 0 0 L = 6 6 . 8 m 螺旋階段扉補修 N = 2 箇所		

契約の相手方

商号又は名称	株式会社馬場工務店
住所	新発田市浦 9 0 1
契約日	令和7年11月6日
契約履行期限	令和8年3月19日
契約金額	15, 840, 000 円
予定価格	16, 808, 000 円
最低制限価格	15, 114, 000 円

※契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。