

第5号様式（第9条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号 受託第12号

契約の名称 大峰保育園改築に伴う第2期解体工事

履行場所 新発田市 下小中山 地内

種別 解体工事

契約の概要

本工事は、大峰保育園改築に伴う第2期解体工事である。			
1	園舎とりこわし工事		
	木造解体工事	平屋建て	解体面積 1 0 9 4 m ²
	鉄筋コンクリート造解体工事	平屋建て	解体面積 4 6 . 4 m ²
	鉄骨造解体工事	平屋建て	解体面積 5 1 5 m ²
2	外構施設とりこわし工事		
	外構とりこわし工事	1式	
	整地工事	1式	他

契約の相手方

商号又は名称 株式会社下越総合開発

住所 新発田市島潟1513

契約日 令和8年2月13日

契約履行期限 令和8年12月15日

契約金額 61,248,000円

予定価格 78,672,000円

最低制限価格 55,077,000円

※契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。