

# 令和8年度 発注見通し一覧表(建設コンサルタント等)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和8年4月20日現在

契約の名称	種別	履行場所	契約の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
新発田城石垣耐震調査委託	建設コンサルタント	大手町(新発田城)	石垣カルテ作成	第1四半期	5	3
導水管整備事業に伴う導水管入替工事基本設計業務	建設コンサルタント	大槻ほか	導水管入替工事基本設計業務 1式	第1四半期	5	12
水管橋点検業務	建設コンサルタント	市内一円	水管橋φ100~400 9橋	第1四半期	6	12
新発田市特定環境保全公共下水道(加治川処理区)全体計画見直し等業務委託	建設コンサルタント(下水道部門)	加治川地区	全体計画見直し(単独公共・汚水) 事業計画(単独公共・汚水)	第1四半期	6	3
新発田北部処理分区管渠実施設計業務委託	建設コンサルタント(下水道部門)	緑町2丁目 新富町2丁目	管渠施設実施設計 開削工法(φ1,200mm未満)L=2,120m 推進工法(刃口、小口径) L=469m 報告書作成(詳細設計) N= 1式 設計協議(詳細設計) N= 1式	第1四半期	6	3
新発田東部処理分区管渠実施設計業務委託	建設コンサルタント(下水道部門)	東新町4丁目	管渠施設実施設計 開削工法(φ1,200mm未満)L=1,065m 推進工法(刃口、小口径) L=795m 報告書作成(詳細設計) N= 1式 設計協議(詳細設計) N= 1式	第1四半期	6	3
配水管整備事業に伴う配水管入替工事実施設計業務	建設コンサルタント	緑町3丁目	配水管入替φ100L=220m	第2四半期	7	2
地籍調査事業FⅡ-2・G・H(複図作成)工程(法第10条第2項)業務委託	測量	浦・浦新田	地籍図原図作成(FⅡ-2工程)等、地積測定(G工程)、地籍図及び地籍簿の作成(H工程)、複図作成(H工程) A=0.21km <sup>2</sup>	第1四半期	6	3
地籍調査事業C・E1工程(法第10条第2項)業務委託	測量	八幡・六日町	地籍図根三角測量(C工程)、調査図素図作成(E1工程)等	第1四半期	6	3
地籍調査事業FⅡ-2・G・H(複図作成)工程(法第10条第2項)業務委託	測量	浦・浦新田	地籍図原図作成(FⅡ-2工程)等、地積測定(G工程)、地籍図及び地籍簿の作成(H工程)、複図作成(H工程) A=0.21km <sup>2</sup>	第1四半期	6	3
地籍調査事業C・E1工程(法第10条第2項)業務委託	測量	八幡・六日町	地籍図根三角測量(C工程)、調査図素図作成(E1工程)等	第1四半期	6	3