

第5号様式（第9条関係）

契約締結結果表

番号 受託第4号

契約の名称 新発田西デイサービスセンター解体工事

履行場所 新発田市 富塚町1丁目 地内

種別 解体工事

契約の概要

本工事は、	新発田西デイサービスセンターを解体するものである。
本体解体	RC造 平屋建 延べ面積 421.57㎡
車庫解体	S造 平屋建 延べ面積 54.00㎡
駐輪場解体	S造 平屋建 延べ面積 6.89㎡
外部解体	アスファルト舗装 580㎡
跡地整備	樹木伐採抜根、地中埋設物配管、合併浄化槽、受水槽 各1式 埋戻し整地・砕石舗装及び立入禁止区画 1式

契約の相手方

商号又は名称 株式会社岩村組

住所 新発田市大手町4-3-21

契約日 令和8年6月11日

契約履行期限 令和8年12月22日

契約金額 48,950,000円

予定価格 49,940,000円

最低制限価格 34,958,000円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。