

第2号様式（第9条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号 受託第5号
契約の名称 ななは保育園都市ガス設備改修工事
履行場所 新発田市 三日市 地内
契約履行期限 令和8年11月13日 120日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備 考
新発田水道工事株式会社	13,200,000		
菖栄ライフ株式会社	12,500,000		決定
有限会社島津管工	12,580,000		

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和8年7月14日 午前9時以降

開札場所 新発田市役所6階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第 5 号様式（第 9 条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号	受託第5号		
契約の名称	ななは保育園都市ガス設備改修工事		
履行場所	新発田市 三日市	地内	
種別	管工事		
契約の概要	本工事は、ななは保育園に都市ガスを引込み、通常燃料をLPGから都市ガスに切り替えを行い、LPG用燃焼機器を都市ガス用に改造を行う。 1. 給湯器改造工事 (WHG-1) × 2 台、(WHG-2) × 1 台、(WHG-3) × 1 台 . . . 計 4 台入替え (LPG→都市ガス) (G-1) 20号×1 台 (G-2) 24号×2 台 (G-3) 32号×1 台 . . 計 4 台 改造 (LPG→都市ガス) 2. 空調機 (GHP) 改造工事 (GHP-1) × 1 台、(GHP-2, 3, 4, 5) × 4 台 . . . 計 5 台改造 (LPG→都市ガス) 3. 厨房機器改造工事 フライヤー、ガステーブル、食器洗浄機ブースター、各 1 台及び煮炊き釜 2 台 . . . 計 5 台 改造 (LPG→都市ガス) 4. ガス漏れ警報器取替え工事 ガス漏れ警報器 (LPG→都市ガス) × 3 台取替え 5. バルクタンク撤去工事 (TLP-1) バルクタンク × 1 台 撤去 6. 都市ガス工事 都市ガス配管新規引込み、GHP系統配管新規追加、一般系統は既設配管使用		

契約の相手方

商号又は名称	菖栄ライフ株式会社		
住所	新発田市富塚町 3 ー 2 ー 1 2		
契約日	令和8年7月17日		
契約履行期限	令和8年11月13日		
契約金額	13, 750, 000 円		
予定価格	13, 948, 000 円		
最低制限価格	12, 771, 000 円		

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。